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1. INTRODUÇÃO 

O presente projeto destina-se à orientação para a construção da caixa de corrida 

para a instalação de um elevador, além da reforma do hall de acesso dos cinco 

pavimentos para instalação de uma copa no prédio administrativo do Campus 

Universitário Anísio Teixeira, localizado na cidade de Vitória da Conquista-BA. 

 

2. JUSTIFICATIVA DE PROJETO 

O presente projeto visa atender não só as demandas de acessibilidade e espaço 

para refeição do prédio administrativo do IMS-CAT como também atender as Normas 

vigentes de acessibilidade e cálculo de tráfego de elevadores.  

O referido projeto apresenta uma área de 77,12m² de reforma dos halls de 

acesso de cada um dos cinco pavimentos da edificação existente para a instalação 

de uma copa, além de uma área externa de 14,93m², anexa ao edifício, para a 

construção da caixa de corrida para a instalação de um elevador, resultando o projeto 

em uma área construída total de 92,05m². 

A técnica construtiva adotada é convencional, tendo o concreto armado como 

sistema estrutural e as vedações em alvenaria de bloco cerâmico com acabamento 

em pintura e revestimento cerâmico, conforme orientações e especificações do projeto 

arquitetônico. 

 
Figura 1- Localização da caixa do elevador no edifício 
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3. NORMAS TÉCNICAS UTILIZADAS 

 NBR 6492 – Desenho arquitetônico 
 NBR 9050 – Acessibilidade 
 NBR 5665 – Cálculo do tráfego nos elevadores 

 

4. PROJETO EXECUTIVO 

Juntamente com o projeto de Arquitetura, a UFBA está disponibilizando para a 

licitação os seguintes projetos complementares: 

 Instalações elétricas 
 Estrutura 

 

4.1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Os preços constantes da Planilha Orçamentária deverão ter como base o 

SINAPI, para os itens disponíveis nesse Sistema, e para os demais deverão ser 

adotados os do Sistema ORSE, consulta de mercado e da PINI.  

Para a elaboração do cronograma físico-financeiro, a unidade de tempo a ser 

utilizada deverá ser o mês, com a indicação de porcentagem a ser realizada dos 

subgrupos da planilha. O prazo para conclusão da obra não deverá extrapolar o 

previsto no Edital da Licitação. Em caso de dúvidas, consultar o setor de orçamento 

da SUMAI / UFBA. 

 

4.2. “AS BUILT” 

A contratada deverá apresentar, no final da execução, o projeto “as built”, com 

as possíveis alterações sobre o projeto original, através do fornecimento de jogo de 

cópias e do arquivo eletrônico gerado em Autocad. 
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5. EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / ORÇAMENTO 

Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras / SUMAI: 

 Arqtª Márcia Pinheiro (CAU A21359-4) – Coordenadora de Planejamento, 
Projetos e Obras 

 Arqtª Rosana De Leo (CAU A18234-6) – Chefe do Núcleo de 
Planejamento e Projetos 

 Arqtª Clara Soledade (CAU A85603-7) – Responsável pelo projeto de 
arquitetura 

 Engº Marcio Lins de Figueiredo CREA-BA 33192/D – Responsável pelo 
projeto de estrutura de concreto armado 

 Engº Felipe Vasconcellos CREA-BA 70928/D – Responsável pelo projeto 
de instalações elétricas 

 

 


