PROCESSO: 23066.032384/2023-65

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Projetos e Registros — CPR

ANEXO | - PROJETO BASICO / TERMO DE REFERENCIA

| .LREGENCIA LEGAL |
Essa licitagdo obedecera integralmente a Lei Federal 8.666/93

| Il. UNIDADE INTERESSADA |
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

| .. MODALIDADE | IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO |
Tomada de Preco TP02-2023 23066.032384/2023-65

| V. TIPO DE LICITACAO | VI. FORMA DE EXECUGAO , |
Menor Preco EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

| VII. OBJETO |

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAGAO DOS SERVICOS
TECNICOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA
E ENGENHARIA CONFORME DESCRIMINADO NA PLANILHA ORGAMENTARIA) PARA
ESCOLA DE TEATRO, ANEXO DOS INSTITUTOS DE QUIMICA E FiSICA E BLOCO DE
INTERLIGAGAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DA CONFORME
ESPECIFICADO NESSE ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL E DEMAIS
ANEXOS.
CATSER: Estudos e Projetos — Instalagdes Prediais — 00000026-4
| VII. LOCAL, DATA E HORARIO DA REALIZACAO DA LICITACAO: |

DATA: 06/10/2023— HORA: 10:00h (Horario de Brasilia) LOCAL: Sala de reunides da
SUMAI Pavilhao | e ll, localizado no endereco Travessa Bardo de Jeremoabo, s/n,
Campus Universitario de Ondina, Salvador - BA, CEP: 40170-115

| IX. DOTAGAO ORGCAMENTARIA i |
DETALHAMENTO NO ATO DAS CONTRATACOES DOS SERVICOS.

| X. PRAZO DE VIGENCIA | XI. LOCAL DA INTERVENCAO |
12 meses, a partir da data de sua assinatura Nos Campi da Universidade Federal da Bahia.

| XIl. ANEXOS |
|- PECAS GRAFICAS
II-PLANILHA ORCAMENTARIA
[II-ESCOPO DE PROJETOS
IV- DIRETRIZES PARA ELABORACAO DOS PROJETOS
V- MODELOS
E demais anexos constantes do Edital.

Xlll. LOCAL E MEIO DE COMUNICAGAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE
TERMO DE REFERENCIA
Endereco: Rua Barédo de Jeremoabo, S/N — Salvador — BA —Superintendéncia de Meio

Ambiente e Infraestrutura/ SUMAI — Coordenacédo de Projetos e Registros — CPR. Tel. 71
3283-5802/5814. E-mail: cppo.sumai@ufba.br
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TERMINOLOGIA- DEFINICOES DE TERMOS UTILIZADOS

Para os estritos efeitos deste Termo de Referéncia, sdo adotadas as seguintes definigcdes:

Contratante

Orgdo que contrata a elaboracédo dos Projetos Basico e Executivo — Universidade Federal
da Bahia (UFBA).

Contratada
Empresa contratada para a elaboracdo dos Projetos Basico e Executivo, vencedora da
licitacao.

Fiscalizacdo
Atividade exercida de modo sistematico pela Coordenacéo de Projetos e Registros — CPR e
seus prepostos, objetivando a verificagdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais,
técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

Programa de Necessidades
Conjunto de caracteristicas e condicdes necessarias ao desenvolvimento das atividades
dos usudrios da edificagdo que, adequadamente consideradas, definem e originam a
proposicéo para o empreendimento a ser realizado.

Levantamento Cadastral (CADASTRAMENTO /ATUALIZACAO DE BASE FORNECIDA PELA

UFBA)
Conjunto _de documentos e desenhos técnicos necessdrios para a composicdo da

edificacdo existente, contendo plantas, cortes, fachadas e detalhes especificos existentes
ara a permitir a concepcdo e desenvolvimento preliminar da proposta arquiteténica da(s

edificacdo(des) nas etapas de estudos preliminares, anteprojetos e projeto executivo seja

ele Projeto Arquitetdnico para regularizagdo ou retrofit, Prevencdo e Combate Contra
Incéndio, Instalacdes, etc.

Levantamento Topografico (ATUALIZACAO DE BASE FORNECIDA PELA UFBA)
Conjunto de documentos e desenhos técnicos da base topogréafica da UFBA existente pra
atualizacéo nas areas de intervencao;

Estudo preliminar
Con unto de documentos e desenhos executados para a concepgao e desenvolwmento

técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, a partir dos
dados levantados no Programa de Necessidades, bem como das condicionantes
estabelecidas neste Termo de Referéncia, legislacdes locais, normativas.

Anteprojeto
Conjunto de desenhos, memoriais descritivos e especificagbes técnicas elaborados para o
desenvolvimento da proposta arquiteténica da(s) edificacdo(des) elaborada a partir do
Estudo Preliminar. Deve desenvolver solucdo global para os materiais, sistemas e métodos
construtivos mais adequados ao empreendimento proposto, validando as atividades ja
desenvolvidas nas etapas anteriores.

Projeto Pré-execucio

Consiste na apresentacdo do projeto de arquitetura e demais solugdes dos complementares
conforme escopo de projetos de cada disciplina), revisado sob a luz da legislacdo pertinen-

te (NBR, Legislacdo Municipal, etc) para ser aprovado pela SUMAI/UFBA, para posterior
desenvolvimento das etapas seguintes.

Relatério de Vistoria
Relatério onde constam todas as observagdes relacionadas a visita ao local, na primeira
reunido, indicando qualquer inconformidade identificada e anotacdes pertinentes a informa-
¢oes necessaria ao desenvolvimento dos projetos, tais como entrada de energia, agua, liga-
coes de esgoto, etc. .

Projeto Basico
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Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagédo, elabo-
rado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabili-
dade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos mdédulos e do prazo de execucéo,
devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a favorecer visdo global da obra e identi-

ficar todos os seus elementos constitutivos com clareza;
b) solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimi-
zar a necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaboracédo do pro-
jeto executivo e de realizacdo das obras e montagem:;
c) identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a obra, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores resultados para o em-
preendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucgéo;
d) informacgdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalagcées
provisorias e condigbes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para
a sua execucao;
e) subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados ne-
cessarios em cada caso;
f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servicos
e fornecimentos propriamente avaliados;
Projeto Executivo
O conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da obra, de acor-
do com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
Projeto Executivo legal
O conjunto dos plantas com elementos necessarios e suficientes a apre-
sentacdo ao 6rgéo de analise SEDUR para aprovacéo e emissdo do Alva-
ra de Lienca de Construcéo, e aprovacéo junto ao Corpo de Bombeiros de
acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT;
Projetos de Urbanizacgao e Infraestrutura Urbana —
Projetos caracterizados pela interagéo de todas as especialidades do urbanismo, da arqui-
tetura e da engenharia necessarias para a intervencéo nas areas externas da UFBA, con-
templando o sistema viario, pracas, calcadas, canteiros e areas verdes. As especialidades
ara_esse t| 0o de ro eto sao: arquitetura; urbanlsmo estrutura contencdes); terra Iena—

buicdo de energia, de fibra ética, de iluminacdo publica e de seguranca patrimonial para
areas externas; rede de distribuicdo de GLP; prevencdo e combate a incéndio, prevendo
rede de hidrantes nos campi da UFBA; paisagismo; comunicacao visual;

Projetos de contengao de talude
Os projetos de contencdo deverdo apresentar as solugdes para a estabilidade dos taludes
naturais. A geometria e os elementos constituintes da contencdo devem ser apropriados,
capazes de suportar os esforgos transmitidos pela massa instavel com seguranca aceitavel.
O sistema estrutural pode constituir-se de paramento e elementos de reforgo inseridos no
macico, como tirantes, chumbadores e estacas injetadas. Os paramentos podem ser de
placas e grelhas de concreto simples, concreto ciclopico, concreto projetado, armado ou
com revestimento vegetal ou artificial.
Além dos elementos citados acima, normalmente compdéem a contencdo os elementos
filtrantes e drenantes, como filiros de areia ou de material sintético, drenos profundos,
barbacas e drenos subhorizontais internos.

Projetos de Drenagem
Os Projetos de drenagem devem contemplar as técnicas de drenagem superficial, captacédo
e direcionamento que melhor se ajuste as necessidades do local de intervencao.

Levantamento Topografico
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Os Levantamentos topograficos devem ser realizados utizando-se de técnica e
equipamentos partindo de RN fisicos instalados no Campus Federacdo e RN municipal
para o Campus Canela.

OBJETO

2.

1.1.Contratacdo de empresa especializada na prestacdo dos servigos técnicos de
elaboracéo de Projetos Basico e Executivo de Arquitetura e Engenharia (confor-
me discriminagao da Planilha orgamentaria) para a Escola de Teatro, Anexo dos
institutos de Quimica e Fisica e Bloco de Interligagédo da Universidade Federal
da Bahia, conforme especificado nesse Anexo | - Termo De Referéncia do Edital
e demais anexos.

1.2.Licitagdo do tipo MENOR PRECO, cujas especificagdes e quantitativos en-
contram-se no Anexo | - ORCAMENTO e em outros documentos do Edital.

JUSTIFICATIVA DO OBJETO DA CONTRATAGAO

2.1.Esta licitacdo é uma das acdes da SUMAI para o cumprimento das atividades
planejadas para 2023/2024 e incluidas no PGC — Plano de Gestdo de Contratos
2023, bem como da retomada das obras paralisadas. (DFD 547/2022,551/2022 e
062/2023)

2.2.Devido ao longo tempo de paralisacdo das obras em questdo, algumas altera-
coes foram necessarias nos projetos qgue demandaram atualizacoes.

2.3.Tendo em vista que a UFBA n&o dispbée em seu quadro técnico, profissionais

que possam desenvolver os projetos aqui tratados, faz-se necessario a contrata-
a0 aqui referida.

DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1. A descricdo da solugcdo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, ANEXO IlI_ESCOPO PROJETOS COMPLE-

MENTARES e ANEXO IV-DIRETRIZES ELABORACAO PROJETOS apéndice
deste Projeto Basico

DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1.Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante

licitacdo, na modalidade Tomada de preco.
4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°

9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das ativi-
dades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugao indireta € vedada.
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4.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administracao, vedando-se qualquer relagao entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS E CUSTO ESTIMADO DO CONTRATO

5.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dota-

c¢ao abaixo discriminada:
Gestao/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Fonte: Tesouro e/ou Préprios

5.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do

exercicio subsequente correrdo a conta das dotacdes orcamentarias indicadas
em termo aditivo.

5.3. O preco total estimado da licitacdo é de R$ 235.759,19 (Duzentos e trinta e
cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos).

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

6.1. A prestadora dos servicos devera ter conhecimento e capacitacio técnica para

prestar os servicos relacionados a esse Termo de Referéncia, com fornecimento
de materiais, equipamentos e mao de obra, na forma estabelecida nas planilhas
de servicos e insumos diversos descritos na Planilha Orcamentaria.

6.2. O servico a ser contratado é de natureza ndo continuada, sem dedicacio exclu-
siva de méo de obra.

6.3. Na_execucdo dos projetos deverdo ser observados os preceitos da IN-SLTI N°
01, de 19.01.2010, que dispbe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental

aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica
Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias, em especial:
6.3.1. uso de equipamentos de climatizacdo mecanica, ou de novas tec-
nologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambien-
tes aonde for indispensavel;
6.3.2. automacao da iluminacao do prédio, projeto de iluminacao, interrup-
tores, iluminacdo ambiental, iluminacao tarefa, uso de sensores de presenca;
6.3.3. uso exclusivo de lAmpadas fluorescentes LED;
6.3.4. energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua,
quando especificado pela UFBA;
6.3.5. sistema de medicdo individualizado de consumo de agua e energia,
quando for o caso;

6.3.6. sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados,
quando especificado pela UFBA;
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6.3.7. aproveitamento da dgua da chuva, agregando ao sistema hidraulico
elementos que possibilitem a captacdo. transporte, armazenamento e seu apro-

veitamento;
6.3.8. utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que

reduzam a necessidade de manutencéo;

7. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Os requisitos da contracdo abrangem o seguinte:
7.1. Reqistro ou inscricdo no Conselho Reqgional de Engenharia e Agronomia —

CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da empresa licitante e de
seu (s) responsavel (is) técnico (s). da regido a que estiverem vinculados.

7.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem regis-
trados ou inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverio ser providencia-

dos os respectivos vistos deste érgao regional por ocasido da assinatura
do contrato.

7.2.Relacdo nominal da equipe técnica minima e sua respectiva funcio, contemplan-
do todos os profissionais elencados abaixo.

(MODELO NO ANEXO V):

ITEM ESPECIALIDADE AREA DE ATUAGAO
1 Arquiteto/Engenheiro Coordenagdo e Compatibilizagao de
Projetos
2 Arquiteto/Engenheiro Civil- | Projeto de Estrutura - Fundagao
Estrutura/Geotécnico
3 Arquiteto/Engenheiro Civil- | Projeto Estrutura - Super Estrutura
Estrutura/
4 Arquiteto/Engenheiro Civil Projeto inst. Hidrossanitarias/Projeto de
Drenagem
5 Arquiteto/Engenheiro, Proj. Instalagdo de detecgao prevencgao
especialista e combate a incéndio
6 Engenheiro Eletricista Projeto de instalagbes elétricas de
media tenséo.
7 Arquiteto/Engenheiro, Projeto Acustica
especialista
8 Arquiteto/Engenheiro, Projeto paisagistico
especialista
Arquiteto/Engenheiro, Mecanico | Proj. de Climatizagcao/Exaustao
10 Arquiteto/ Engenheiro  Civil- | Orcamento detalhado da
Orgamentista obra/cronograma fisico
financeiro/Curva ABC
11 Arquiteto/ Engenheiro Eletricista | Projeto de instalagoes elétricas de
baixa tensdo.de alarme/ telefonia
/logica /CFTV e sonorizagao.
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7.21. No documento acima devera vir expressamente declarado que os
profissionais indicados aceitam a inclusdo de seu nome na equipe técnica, bem
como as suas assinaturas. A data do documento devera ser posterior a publica-
céo do Edital.

7.2.2.A equipe técnica apresentada sera a mesma que devera apresentar as
RRT/ART dos projetos por ela desenvolvidos.

7.2.3. Caso os profissionais que compdem equipe técnica minima _apre-
sentada pertencam ao quadro de funcionarios ou sejam Responsaveis Técnicos
pela empresa dispensa-se as assinaturas na lista.

7.3.Comprovante de regularidade e quitacdo no Conselho de Classe (CREA/CAU)

de cada um dos membros da equipe minima.

7.4.Apresentacdo de coépia autenticada de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
registrada no CREA/CAU, associada a Atestados fornecidos pela contratante
do projeto (pessoa juridica de direito publico ou privado), contendo o objeto, o
periodo, a area construida e demais informacdes que comprovem gque a equi-
pe minima da licitante (Conforme tabela do item 10) elaborou projetos execu-
tivos, na sua area. de forma satisfatéria nas sequintes disciplinas e areas
igual ou superior aos projetos a serem desenvolvidos (A=1800m2 — 50% do

maior projeto):

ITEM ESPECIALIDADE AREA DE ATUAGCAO
1 Arquiteto/Engenheiro Coordenagdo e Compatibilizagdo de
Projetos
2 Arquiteto/Engenheiro  Civil- | Projeto de Estrutura - Fundagéo
Estrutura/Geotécnico
3 Arquiteto/Engenheiro  Civil- | Projeto Estrutura - Super Estrutura
Estrutura/
4 Arquiteto/Engenheiro Civil Projeto inst. Hidrossanitarias/Projeto de
Drenagem
5 Arquiteto/Engenheiro Proj. Instalagdo de deteccdo prevencgao
e combate a incéndio
6 Engenheiro Eletricista Projeto de instalagdes elétricas de media
tensdo.
7 Arquiteto/Engenheiro Projeto paisagistico
especialista
8 Arquiteto/Engenheiro Proj.de Climatizagdo/Exaustao
Mecanico
9 Arquiteto/ Engenheiro Civil- | Orgamento detalhado
Orcamentista
10 Arquiteto/Engenheiro Projeto de instalagdes elétricas de baixa
Eletricista tensdo.de alarme/ telefonia/logica/CFTV
€ sonorizagao.
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7.5.Demais documentos exigidos no Edital

8. LEGISLAGAO E NORMAS TECNICAS

8.1. A Contratada sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das
Portarias, e:

8.1.1. Normas (federais, estaduais, municipais, distritais), dos Regulamentos, das Reso-

lucdes, das Instrucbées Normativas e das demais normas aprovadas no ambito da

CONTRATANTE, direta e/ou indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclu-

sive por suas subcontratadas, independente de citacio:
8.1.2. Cadigos. Lei de uso e ocupacdo do solo, leis, decretos, portarias e normas fede-

rais, estaduais, distritais e municipais, inclusive normas de concessionarias de
servicos publicos,

8.1.3. Normas do Corpo de Bombeiros, Vigildncia Sanitaria, entre outros;

8.1.4. Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT;

8.1.5. Regulamentos do INMETRO;
8.1.6. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;
8.1.7. Instrucdes e resolucdes dos 6rgaos do sistema CREA / CONFEA / CAU;
8.1.8. Instrucdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcao
Civil —SINAPI;
8.2. Outras normas aplicaveis ao objeto do contrato.

9. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

9.1. A execucéo do objeto sequira a sequinte dindmica:

9.1.1. Sera emitida uma OS para cada projeto a ser desenvolvido, onde constara seu
prazo de execucao, valor e designacéao do fiscal.

9.1.2. Os ftrabalhos estao divididos em duas etapas: Fase Preliminar e Fase Projetos.
Consiste a Fase Preliminar 0s servicos necessarios aos projetos, tais como ca-
dastro ou atualizacdo da planta fisica, topografia e sondagem. Essa fase aconte-
cera somente se o projeto a ser desenvolvido a demandar. Caso contrario, ela se-
ra suprimida e os trabalhos comecardo com 0s projetos.

9.1.3. O cronograma contempla as duas fases de forma independente e no caso de ndo
ser necessario a Fase Preliminar, os dias a ela associados ndo serdo contabiliza-
dos.

9.1.4. A execucéo do servico serd iniciada com o recebimento da Ordem de Servigo.
9.1.5. Nao serao aceitos servigcos executados fora do cronograma fisico.

9.2. A verificacdo da conformidade da prestacédo do servico sera realizada com base
nos projetos executivos, memoriais descritivos e especificacbes técnicas, os
quais estdo detalhados no Anexo |l — Escopo de Projetos.

9.3.Quando os servicos contratados forem concluidos, a Contratada apresentara co-
municacao escrita informando o fato a fiscalizacdo, a qual competira a verifica-
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cao dos servicos e tomara as devidas providéncias a fim de receber provisoria-
mente e posteriormente, de forma definitiva.

9.4. O pagamento dos servigcos acontecerdo apenas com a aceitacao por parte da fis-
calizagdo.

9.5. A partir desse conjunto de informacdes técnicas, a contratada desenvolvera o

projeto até o nivel executivo, levando em consideracdo as etapas listadas abai-
XO0.

Etapas pos licitacao
9.6.FASE PRELIMINAR - SONDAGEM

9.6.1. Reuniao 01: Diretrizes para projetos e visita de vistoria

Reunido inicial para que a SUMAI, passe, formalmente, a Ordem de Servico e as
diretrizes especificas do projeto e a Empresa coloque seus questionamentos;

Visita ao local do projeto, caso necessario, com todos os projetistas das areas técnicas

envolvidas na execucdo dos projetos, de forma a checarem todas as informacdes e

possiveis interferéncias que possam comprometer as etapas seguintes. Além de fazerem
as anotacoes pertinentes ao Relatério de Vistoria (se for o caso).

Apresentacdo do cronograma, forma de avaliacdo dos projetos, penalidades e condicoes
do contrato.

A reunido sera registrada em Ata para anexar ao processo licitatério.
9.6.2. Desenvolvimento sondagem

Periodo em que a Contratada ira realizar a sondagem.
9.6.3. Entrega e apresentacido do material referente a etapa

A empresa devera entregar na data prevista em cronograma o material da etapa. Caso
nao o faca, ensejara as penalidades previstas no contrato por entrega em atraso.

9.6.4. Avaliacdo do material pela SUMAI

Periodo destinado a avaliagdo do material entregue pela Contratada para aprovacao ou
rejeicao pela SUMAI.
9.6.5. Entrega Relatério de aprovacaol/rejeicao do material da etapa

A SUMAI se posicionara sobre o trabalho apresentado pela Contratada. No caso de

aprovacao total, a Contratada pode iniciar o desenvolvimento da etapa seguinte, caso
tenha sido contratada.

No caso de rejeicdo do trabalho a SUMAI entregara Relatério Técnico com as indicacoes
das mudancas necessarias, para que a Contratada possa fazer as alteracdes solicitadas.

A Contratada tera o prazo estipulado no cronograma para fazer as alteracbes solicitadas.

No caso de algum impedimento para as alteracdes solicitadas pela SUMAI, os mesmos
deverdo ser comunicados, pela Contratada no momento da reunido, e devendo ser
registradas em Ata com possibilidade de revisao pela SUMAL.
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A Contratada tera 01 dia para fazer qualguer questionamento a respeito do Relatério de

analise entreque pela SUMAI, caso alguma duvida tenha restado, de forma a SUMAI
avaliar a necessidade de alteracdo da data de entrega. A partir desse prazo. as duvidas

poderdo ser enviadas, contudo o prazo de entrega ndo podera ser alterado.
9.6.6. Adequacao do material ndo aceito

Periodo destinado a empresa para fazer as alteracdes solicitadas pela SUMAI/UFBA

9.6.7. Entrega da Revisao do material revisado

A empresa devera entregar na data prevista em cronograma o marterial da etapa. Caso
nao o faca, ensejara as penalidades previstas no contrato por entrega em atraso

A SUMAI recebera o material e 0 avaliard. A empresa podera seguir com as etapas

seqguintes. Contudo, se observado o ndo cumprimento das modificacdes solicitadas, a
SUMAI aplicara a penalidade de “entrega em atraso”, a qual sera contabilizada até a

entrega de nova planta. O pagamento sé sera liberado apds a aceitacdo sem ressalva do
roduto.

NOTA:

Finalizada essa etapa, se aprovada, sera pago o valor de 100% do servico;

9.7. FASE DE PROJETOS - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
ETAPA 01 - PROJETO PRE-EXECUGAQ

9.7.1. Desenvolvimento de Projeto Pré-execugao

Periodo em que a Contratada ird elaborar as solucdes técnicas a serem desenvolvidas
nas etapas seqguitnes

9.7.2. Entrega e Apresentacdo do Projeto Pré-Execucao

Consiste _nessa Etapa a apresentacdo prévia dos elementos necessarios ao
entendimento da concepcdo do projeto. Serdo apresentados e avaliados nesta etapa:

Definicdo de todas as solucdes de projeto com instalacdes prediais com interferéncia

direta na arquitetura, como as plantas de locacdo dos pontos, drenos, equipamentos
internos e externos.

A entrega dar-se-a por meio de reunido onde a Contratada ira apresentar as solucdes
estudadas para os projetos e os técnicos da SUMAI fardo a aprovacao ou outra sugestéo,
de forma que essa etapa seja definida nessa data.

No caso dos técnicos da SUMAI rejeitarem a solucdo da empresa, devera oferecer uma

outra e a empresa devera acatar e apresentar em forma de produto, no prazo definido em
reuniéo.

As etapas seguintes terdo seguimento, contudo o pagamento do Projeto Pré-Execucao
s6 sera finalizado com a aprovacio do produto pela SUMAI.

A finalizacdo dessa etapa corresponde ao pagamento de 20% do valor da fase de
projetos.

ETAPA 02 -PROJETO BASICO
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9.7.3. Desenvolvimento do Projeto Basico

Periodo destinado ao desenvolvimento do Projeto Basico, conforme escopo de projetos
9.7.4. Entrega Projeto Basico

A empresa devera entregar na data prevista no cronograma (ultimo dia do periodo de
desenvolvimento) o material da etapa. Caso ndo o faca. Ensejarda as penalidades

previstas no contrato por entrega em atraso.
9.7.5. Avaliacdo do Projeto Basico pela SUMAI

Periodo destinado a revisdo do material entreque pela Contratada para aprovacéo ou
rejeicdo pela SUMAL.

9.7.6. Entrega Relatério de aprovacaol/rejeicao do Projeto Basico pela SUMAI

A SUMAI se posicionara sobre as solucbes apresentadas pela Contratada. No caso de
aprovacao total, a Contratada pode iniciar o desenvolvimento do Projeto Executivo.

No caso de rejeicdo do Projeto Basico, a SUMAI entregara Relatério Técnico, com as
indicacbes das mudancas necessarias, para que a Contratada possa fazer as alteracdes
solicitadas.

A Contratada tera o prazo estipulado no cronograma para fazer as alteragdes solicitadas.
No caso de eventuais impedimentos para as alteracdes solicitadas pela SUMAI. os
mesmos deverdo ser comunicados, pela Contratada, no momento da reunido, os quais
serao registrados em Ata e poderao ser revistas pela SUMAI.

A Contratada tera 01 dia para fazer qualquer guestionamento a respeito do relatério
entregue pela SUMAI, caso alguma duvida tenha restado, de forma a SUMAI avaliar a

necessidade de alteracdo da data de entrega. A partir desse prazo, as duvidas poderdo
ser enviadas, contudo o prazo de entrega n&o podera ser alterado.

9.7.7. Adequacao do Projeto Basico
Periodo destinado a empresa para fazer as alteracdes solicitadas pela SUMAI/UFBA
9.7.8. Entrega revisao do Projeto Basico (Entrega final)

A empresa devera entregar na data prevista em cronograma o material da etapa (ultimo
dia _do prazo para desenvolvimento da revisdo). Caso nido o faca, ensejara as
penalidades previstas no contrato por entrega em atraso

A SUMAI recebera o material e o avaliarda. A empresa podera seguir com as etapas
sequintes. Contudo, se observado o ndo cumprimento das modificacbes solicitadas, a
SUMAI aplicara a penalidade de “entrega em atraso”, a qual sera contabilizada até a

entrega de nova planta. O pagamento sé6 sera liberado apds a aceitacao sem ressalva do
produto.

A entrega final desta etapa corresponde a medicdo de 40% da fase de projetos.

ETAPA 03 -PROJETOS EXECUTIVOS

Consiste o projeto executivo na etapa destinada a concepcéo e a representacio final das
informacdes técnicas da edificacdo e de seus elementos, instalacdes e componentes,
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dos servicos de obras correspondentes.
Todos os Projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as Praticas de

Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais e com este Termo de
Referéncia, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as disposicoes

estabelecidas pela UFBA.

Nenhuma etapa podera ser sequida sem a autorizacdo e aprovacdo por escrito da

SUMAI, e sobretudo, sem o cumprimento da etapa anterior e as devidas
compatibilizacdes e a total conclusédo dos servicos.

9.7.9. Desenvolvimento do Projeto Executivo
Periodo, conforme cronograma, destinado ao desenvolvimento do projeto executivo

9.7.10. Entrega Projeto Executivo

A empresa devera entregar na data prevista no cronograma (ultimo dia do periodo de
desenvolvimento) o material da etapa. Caso ndo o faca, ensejara as penalidades

previstas no contrato por entrega em atraso.

9.7.11. Avaliacdo do Projeto Executivo pela SUMAI

Periodo destinado a revisdo do material entreque pela Contratada para aprovacido ou
rejeicdo pela SUMAL

9.7.12. Entrega Relatério de aprovacao/rejeicao do Projeto Executivo pela SUMAI

A SUMAI se posicionara sobre as solucbes apresentadas pela Contratada. No caso de
aprovacéo total, a etapa estara finalizada e se prosseguira para o pagamento.

No caso de rejeicdo do Projeto Executivo a SUMAI entregara Relatério Técnico, com as

indicacdes das mudancas necessarias, para que a Contratada possa fazer as alteracbes
solicitadas.

A Contratada terd o prazo estipulado no cronograma para fazer as alteragdes solicitadas.

No caso de eventuais impedimentos para as alteracdes solicitadas pela SUMAI, os
mesmos deverdo ser comunicados, pela Contratada, no momento da reunido, os quais

serdo registrados em Ata e poderdo ser revistas pela SUMAL

A Contratada tera 01 dia para fazer qualquer guestionamento a respeito do relatério

entregue pela SUMAI, caso alguma duvida tenha restado, de forma a SUMAI avaliar a
necessidade de alteracdo da data de entrega. A partir desse prazo, as duvidas poderéo

ser enviadas, contudo o prazo de entrega ndo podera ser alterado.

9.7.13. Adequacao do Projeto Executivo

Periodo destinado a empresa para fazer as alteracdes solicitadas pela SUMAI/UFBA
9.7.14. Entrega das alteracdes do Projeto Executivo (Entrega final)

A empresa devera entregar na data prevista em cronograma o material da etapa (ultimo
dia _do prazo para desenvolvimento da revisdo). Caso nido o faca, ensejara as

penalidades previstas no contrato por entrega em atraso.

Consolidacdo do orcamento - Periodo para a empresa finalizar o orcamento definitivo do
projeto executivo.

Pagina 12 de 42

Tomada de Pregos N°. 02/2023 - Processo Administrativo n° 23066.032384/2023-65



PROCESSO: 23066.032384/2023-65

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Projetos e Registros — CPR

Entrega final do orcamento consolidado juntamente com o Projeto Executivo

A entrega final do projeto executivo e do orcamento consolidado, com a aprovagéo pela
SUMAI/UEBA, corresponde a 40% da fase de projeto.

A entrega do projeto executivo corresponde ao projeto completo (todas as disciplinas),

entendendo-se como tal todos os elementos graficos acompanhados de memorial

descritivo; especificacbes técnicas; memorial de calculos de dimensionamento dos
sistemas, planilha de quantitativos com memorial e calculos. planilha orcamentaria,

ART/RRT da etapa, aprovacédo dos projetos de incéndio e subestacdo (quando houver).

A SUMAI receberd o material e o avaliara. Se observado o nido cumprimento das

modificacdes solicitadas, a SUMAI aplicara a penalidade de “entrega em atraso”, a qual
sera contabilizada até a entrega de nova planta. O pagamento sé sera liberado apés a
aceitacao sem ressalva do produto.

9.8.PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

Todos os produtos a serem entregues por etapa estdo discriminados no Anexo lll —
Escopo para Elaboracao de Projetos

9.9. PADRONIZAGCAO DE DESENHOS E TEXTOS

Orientagoes para criacio de arquivos

Os desenhos que comporéo os projetos deverdo ser produzidos com O programa
AutoCAD, versao 2013 ou superior, da Autodesk ou outro equivalente.

Os arquivos de texto deverdo ser executados no aplicativo WORD, Microsoft Office
versao 2010, ou outro equivalente ou superior.

Os documentos de texto deverao ser fornecidos em papel timbrado da Contratada;

Os arquivos de planilha deverdo ser executados no aplicativo EXCEL, Microsoft Office
versao 2010, ou outro equivalente ou superior.

Para demais arquivos gréaficos, o aplicativo e extensdo a serem utilizados deverdo ser
acordados, previamente, com a Fiscalizacdo do Contrato.

A identificacdo dos arquivos de desenhos devera ser efetuada conforme a nomenclatura
de formato geral UUUAAT-DD-ET-NN-Nnnnnnnnnn-RNN.EX, onde:

UFBA Sigla de identificagdo da Universidade Federal da Bahia

uuu Cddigo resumido de identificagdo da unidade a ser projetada, formado
pela combinagdo de trés letras, informado pela fiscalizagdo, conforme
exemplo abaixo:

FAR = Faculdade de Farmacia

AA Dois Ultimos algarismos do Ano em que o projeto foi elaborado

—

Tipo de projeto, sendo:
R = Reforma

C = Construcéao

A = Ampliacao

D = Demoligao

DD Sigla de duas letras que identifica a Disciplina de projeto, sendo:
AC = Acustica

AR = Arquitetura

URB = Urbanismo
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CL = Climatizagao Atrtificial

CON = Conforto Ambiental

CV = Comunicagao Visual

DR = Drenagem

EL =. Elétrica

ES = Estrutura

HI = Hidrossanitario

IP = Impermeabilizagéo

IN = Instalagbes de detecgdo, prevengéo e combate a incéndios
PA = Paisagismo

SD = Sondagem

SO = Sonorizagao

SP = Segurancga Patrimonial

SPDA = Sistema de protecao contra descargas atmosféricas
SV = Sistema Viario

TE = Telefonia e Logica

TO = Levantamento topografico

TP = Terraplenagem

ET Sigla de duas letras que identifica a etapa de projeto, sendo:
CA = Cadastro

EP = Estudo Preliminar

AP = Ante Projeto

PB = Projeto Basico

PE = Projeto Executivo

Nnnnnnn Titulo ou descrigdo do desenho/documento em até 12 caracteres
RNN Identificador do n° da revisao (R00; R01; etc.)
EXT Extensao do arquivo

As midias eletrbnicas, entreques para medicdo, deverdo ser devidamente
identificadas com etiquetas adesivas ou rétulo, onde devera constar:

Identificacdo da Empresa;

Data da gravacéao;

Identificacdo da unidade a que se refere o trabalho;
Identificacdo do servico a que se refere a midia;
Indicagédo dos arquivos contidos na gravacéo.

9.10. Orientacoes para Elaboracdo de Desenhos em AutoCAD

Devera ser utilizada apenas a fonte “ARIAL” com fonte minima tamanho “12

A unidade de desenho padrdo sera metro (m). tendo suas separacdes decimais por
virgula e este devera estar sempre desenhado em verdadeira grandeza.
Os desenhos de projetos serdo feitos no “Model Space”., sempre em verdadeira

grandeza, e apresentados com o desenho da prancha (formato do papel, legendas, notas

e carimbo) no “Paper Space”, também na unidade padrdo metro.

O carimbo devera sequir o padrao fornecido pela SUMAI/UFBA
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As anotagoes, Iegendas e demals observagoes relatlvas ao pr0|eto, bem como
di

indic
esquadrias e especificacdo de materiais deverdo ser apresentadas em quadros

separados do carimbo.

A escala de plotagem, tamanho da prancha devem ser indicadas no arquivo de desenho,
ao lado direito externo da area de plotagem, conforme padréo UFBA.

O tamanho das pranchas devera obedecer aos seguintes formatos constantes da tabela
abaixo

Largura (mm) Altura (mm) Eggrgato Padroni-
210 297 A4

420 297 A3

420 <L <630 297 A3 estendido

594 420 A2

594 < L < 841 420 A2 estendido

841 594 Al

841 <1 <1189 594 A1 estendido

118 841 AD

9.11. Orientacdes gerais

A Empresa devera fornecer 2 UFBA os arquivos correspondentes a todos os documentos

técnicos produzidos nas diversas fases do Projeto, devidamente relacionados e
identificados.

A Contratada devera emitir os desenhos e documentos de Projeto em obediéncia aos
padrdes (representacdo, organizacdo e nomenclatura de arquivos e documentos etc)
previamente definidos pela UFBA.

A escala a utilizar na representacdo geral devera ser conforme documento de Escopo de
Projetos, devendo ser mantida para todos os Projetos, tanto quanto possivel. Os detalhes
executivos e plantas setorizadas terdo as escalas de representacdo adequadas ao seu
objetivo.

Os desenhos de cada Projeto deverdo ser numerados sequencialmente e conter
indicacdo do numero total de pranchas que compdem o conjunto.

Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverdo ser entreques a UFBA
em uma via impressa, sendo que os desenhos deverdo ser plotados.

Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverdo ser agrupados em jogos
separados e independentes, em correspondéncia a cada atividade técnica envolvida.

Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboracdo do Projeto devem ser
submetidos a avaliacdo da UFBA.
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Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos
ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos a nova avaliacio.

Os tramites para a aprovacdo dos Projetos junto aos érgdos oficiais e as concessionarias
de servicos serdo de responsabilidade da Contratada, por meio dos autores dos Projetos.

Para o pagamento de taxas referentes a 6rgéos de avaliacdo e aprovacao de projetos, a
Contratada devera providenciar documentos e procuracdes necessarias para tramitacao
e entregar a fiscalizacdo do contrato Boleto para Pagamento para que seja efetuado o

pagamento pela SUMAI;

A aprovacdo do Projeto ndo eximira os autores dos mesmos das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades

rofissionais.

A UFBA detera o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos assim

como de toda a documentacdo produzida na execucdo do Contrato, ficando proibida a
sua utilizacido sem gue exista autorizacdo expressa da UFBA.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente Termo
de Referéncia, de forma a garantir a conclusao dos servigos;

10.1.1. Fica definido como gestor do contrato, o Superintendente de Meio Ambiente e In-
fraestrutura da UFBA, tendo como auxiliares os seguintes fiscais, definidos em
Portaria especifica da SUMAI:

10.1.1.1. Fiscal (is) administrativo (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a
fiscalizacdo dos aspectos administrativos e controle do contrato

10.1.2. Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscalizagao da
execucao e cumprimento do objeto contratado;

10.2. A contratada devera entender-se com a Fiscalizacdo Técnica, mantendo-a
sempre informada do andamento dos servigos e das recomendacbes dada para
execucao dos trabalhos.

10.3. Serdo mantidas Reunides Técnicas Administrativas, provocados por qual-
quer das partes, para o encaminhamento das solu¢cdes dos problemas que ve-
nham a surgir no andamento dos servicos.

11. MATERIAL TECNICO A SER DISPONIBILIZADO

11.1. Seréao disponibilizados os seguintes documentos para subsidiar a elabora-
¢ao do Projeto:
a) Arquivo Template do software Autocad, carimbo e outras definicbes de ar-
quivos ( A ser entregue com a Ordem de Servicgo);
b) Arquivo em CAD com estudo preliminar do projeto de arquitetura ou Proje-
to Basico/Executivo de Arquitetura;
11.2. Os Projetos e demais documentos existentes, referentes a area objeto de
intervencao, serdo colocados a disposi¢cao da Contratada, que se incumbi-
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ra de executar quaisquer conferéncias e/ou levantamentos que se fizerem
necessarios para o desenvolvimento do trabalho.

12. PERIODO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO OBJETO

121. O prazo de vigéncia do contrato é de 250 (duzentos e cinquenta dias).
12.2. No que tange a execucao dos projetos, seus prazos obedecerdo a dinami-
ca de entrega definidos no cronograma deste Termo de Referéncia

13. ESTIMATIVA DE PREGOS E PREGCOS DE REFERENCIA

13.1. O preco total estimado da licitacdo é de R$ 235.759,19 (Duzentos e trinta e

cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos).

13.2.
13.3. Os precos foram obtidos com base na tabela SINAPI, bem como cotacdes no

mercado, quando da falta do servico na referida tabela.

14. ORIENTAGOES ACERCA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

A Proposta de Prego devera preencher obrigatoriamente os seguintes requisitos:
14.1. Ser redigida em lingua portuguesa, impressa em papel timbrado da licitante,
com todas as paginas do corpo principal e de seus anexos devidamente nu-
meradas e rubricadas com assinatura na ultima folha, sem emendas, rasuras
acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva e que nao dificulte a

exata compreensao de seu enunciado, constando como data o dia fixado para
entrega dos envelopes a Comissao Especial de Licitacao.

14.2. Conter declaracado expressa de que no preco estio incluidos todos os custos
diretos e indiretos, demais despesas de qualquer natureza que se fizerem in-
dispensaveis a perfeita execucio do objeto da licitacao.

14.3. Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moe-
da corrente nacional (real), de acordo com os precos praticados no mercado,
considerando o modelo de Planilha Orcamentaria.

14.4. O DESCONTO OFERTADO (art. 18, inciso |, da Lei n® 12.462/2011) devera
ser aplicado linearmente aos precos unitario dos itens que compdem a tabela
de servicos.

14.5. Em caso de divergéncia entre o preco proposto em algarismo e por extenso.,
prevalecera sempre 0 menor preco grafado na Proposta de Preco.

14.6. O prazo de validade desta proposta é de 180 (Cento e oitenta) dias a partir da
data da entrega da proposta. Decorrido este prazo, ndo ocorrendo convoca-
¢ao para a contratacado, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assu-

midos. As propostas deverdao obedecer rigorosamente aos termos deste Ter-
mo de Referéncia e seus Anexos. ndo sendo consideradas aquelas que apre-
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sentarem servicos que ndo correspondam as caracteristicas especificas soli-
citadas, ou que estabelecam vinculo com a proposta de outra licitante.

14.7. Devera constar na Proposta de Preco o nome completo da Empresa, seu en-
dereco, o nome do Banco. da Agéncia, Conta Corrente, o numero do CNPJ e
a assinatura do seu signatario.

14.8. O pagamento dos projetos sera realizado apés a sua entrega e aprovacgao
dos mesmos pela area técnica da UFBA, de acordo com os precos unitarios

propostos pela licitante vencedora e dos percentuais estabelecidos no crono-
grama desse Termo de Referéncia.

14.9. Serao considerados inexequiveis as propostas com valores globais inferiores
a 70% do menor dos seguintes valores:

14.10. Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento

do valor do orcamento previamente estimado pela contratante;
14.11. Modelo de planilha a ser apresentada ANEXO | ORCAMENTO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

14.12. E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Servico, a
apresentacdo de novo cronograma fisico financeiro, desde que nao ultrapasse
0s prazos contratuais. Tal cronograma sera analisado pela fiscalizagdo que po-
dera aceitar ou ndo. No caso de nao aceitagao fica valendo o cronograma apre-
sentado durante o certame licitatério.

14.13. Os prazos constantes do cronograma de execugdo referem-se a todos os
projetos contratados simultaneamente.

14.14. Para composicao de cronograma, considera-se o fluxo de trabalhos confor-
me tabela abaixo, que orienta a Contratada como se organizar internamente:
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PROJETOS CONTRATADO —TEATRO

ETAPA 01 - PROJETO PRE-EXECUCAO
PRIMEIRA MEDICAO - 20% VALOR CONTRATADO

REUNIEO 01: REUNIAO EQUIPE TECNICA DA UFBA/CONTRATADA
1 APRESETNACAO DE UFBA/SUMAI 1
DIRETRIZES VISITA TECNICA (CASO HAJA NECESSIDADE)
. DESENVOLVIMENTO SOLUCOES DOS PROJETO COMPLEMENTARES
2 | DEENY. PROJTOFPRE CONTRATADA ¢ ’ 10
CA CONSULTA CONCESSIONARIAS LOCAIS SE NECESSARIO
3 | ENTREGAPROIETOPRE- | -qnrraTADA APRESENTACAO/ENTREGA PROJETO PRE-EXECUCAO 0
EXECUCAO
4 AVA“’*E‘Q&E’&EO PRE- | UFrBA/SUMAI AVALIACAO PROJETO PRE-EXECUCAO 10

ENTREGA RELATORIO

5 AVALIACAO PROJETO PRE- UFBA/SUMAI APRESENTACAO/ENTREGA RELATORIO AVALIACAOPROJETO PRE-

EXECUCAD EXECUGAD
DESENVOLVIMENTO . ] L .
6 | ALTERACOESSOLIOTADAS | CONTRATADA [ADEQUACAO DO PROJETO PRE-EXECUCAO AS SOLICITACOES DA UFBA 5
PELA SUMAI/UFBA
REUNIAO 04: ENTREGA R ] B
7 FINAL PROJETO PRE- CONTRATADA APRESENTACAO/ENTREGA FINAL PROJETO PRE-EXECUCAO 0
EXECUGAO
g |AVALACAOENTREGAFINALI \\rp ) ot imal AVALIACAO PROJETO FINAL PRE-EXECUGAO (*¥) 5

PROJETO PRE-EXECU GAOD

(**)Apas a entrega final a UFBA/SUMAI avaliara o material entregue. Caso ainda reste pendéncias, a empresa recebera multa por
atraso, até que todas as pendencias sejam sanadas. Esse procedimento no terd impacto nas demais etapas, gue deverdo ter inicio.

SUB TOTAL 31

ETAPA 02 - PROJETO BASICO
SEGUNDA MEDICAO - 40% VALOR CONTRATADO
9 PROJETQ BASICO CONTRATADA ELABORACAQ PROJETO BASICO 35
REUNIAD 05: ENTREGA APRESENTACAD COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS/ENTREGA PROJETO
10 PROJETO BASICO CONTRATADA BASICO/ORCAMENTO 0
11 AVA”’&;?CERO’HO UFBA/SUMAI AVALIACAO PROJETO BASICO 15
ENTREGA RELATORIO 5 i 5 i
12 AVALIACAO PROJETO UFBA/SUMAL APRESENTACAO/ENTREGA RELATORIO AVALIACAO PROJETO BASICO 0
BASICO
DESENVOLVIMENTO 5 i ) .
13 | ALTERACOESSOLICITADAS | CONTRATADA ADEQUAGAO DO PROJETO BASICO AS SOLICITACHES DA UFBA 10
PELA SUMAI/UFBA
iy || ETER ';EA"S‘%C‘}OPRO’ETO CONTRATADA APRESENTACAO/ENTREGA REVISAO PROJETO BASICO 0
AVALIACAO REVISEO w w 2
15 e e UFBA/SUMAI AVALIACAO REVISAO PROJETO BASICO 10
ENTREGA RELATORIO FINAL APRESENTACAQ/ENTREGA RELATORIO FINAL PROJETO
18 PROJETO BASICO CONTRATADA BASICO/NOTIFICACAO ATRASO 0
SUB TOTAL 70
ETAPA 03 - PROJETO E EXECUTIVO
TERCEIRA MEDI(;KD -40% VALOR CONTRATO
17 PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO 30
ENTREGA PROJETO 5
18 ol CONTRATADA APRESENTACAQ/ENTREGA PROJETO EXECUTIVO 0
AVALIACRO PROJETO w
19 LT UFBA/SUMAI AVALIACAO PROJETO EXECUTIVO 10
ENTREGA RELATORIO N ) N
20 AVALIACAQ PROJETO UFBA/SUMAI | APRESENTACAO/ENTREGA RELATORIO AVALIACKO PROJETO EXECUTIVO 0
EXECUTIVO
21 ng,:&?lz‘%ﬂo CONTRATADA ADEQUACAO DO PROJETO EXECUTIVO AS SOLICITACOES DA UFBA 10
2 E"TREGB'(“EF (':E‘;‘ILV?O’HO CONTRATADA APRESENTACAO/ENTREGA REVISAO PROJETO EXECUTIVO 0
- AVALIACAO REVISAD UFBA/SUMAI/ AVALIACAO REVISAD PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDACAO DO -
PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA ORCAMENTO
24 | _ 0 ENTREGA RELATORIO UFBA/SUMAI/ APRESENTACAO/ENTREGA RELATORIO FINALAVALIACAC REVISAO 2
FINAL PROJETO EXECUTIVO | CONTRATADA PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDACAO DO ORCAMENTO
SUB TOTAL 60
TOTAL DE DIAS 161
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Para os desenvolvimentos das disciplinas contratadas serdo fornecidos os pro-
jetos de arquitetura e demais projetos de engenharia existentes.

PROJETOS CONTRATADOS — ANEXO 1Q-IF E BL INTERLIGACAO

ETAPA 01 - PROJETO PRE-EXECUCAO
ETAPA SUPRIMIDA DO CONTRATO
ETAPA 02 - PROJETO BASICO
SEGUNDA MEDICAO —50% VALOR CONTRATADO

1 S ~ REUNIAD EQUIPE TECNICA DA UFA/CONTRATADA

REUNIAQ 01: APRESENTACAO DE DIRETRIZES UFBA/SUMAI ISTTA TECNTCA [CASG HATA NECESSIDADE] 1
9 PROJETO BASICO CONTRATADA ELABORAGAO PROJETO BASICO 29

PR : APRESENTACAO COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS/ENTREGA PROJETO
10 REUNIAO 05: ENTREGA PROJETO BASICO CONTRATADA BASICO/ORCAMENTO o
11 AVALIACAO PROJETO BASICO UFBA/SUMAI AVALIACRO PROJETO BASICO 15
12 | ENTREGA RELATORIO AVALIACAO PROJETO BASICO |  UFBA/SUMAI APRESENTACAO/ENTREGA RELATORIO AVALIACAQ PROJETOBASICO | 0
an  [EEETELEI ENT%SH}E?IALI?BE SOUCITADAS PELA|  conTRATADA ADEQUACAOC DO PROJETO BASICO AS SOLICITACOES DA UFEA 10
14 ENTREGA REVISAOPROJETO BASICO CONTRATADA APRESENTACAO/ENTREGA REVISAO PROJETO BASICO 0
15 AVALIACAO REVISAO PROJETO BASICO UFBA/SUMAI AVALIACAO REVISAD PROJETO BASICO 10
- . APRESENTACAO/ENTREGA RELATORIO FINAL PROJETO

16 ENTREGA RELATORIO FINAL PROJETO BASICO CONTRATADA BASICO/NOTIFICACAD ATRASO 0

SUBTOTAL 64
ETAPA 02 - PROJETO E EXECUTIVO
TERCEIRA MEDICAO — 50% VALOR CONTRATO

17 PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO 35

18 ENTREGA PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA APRESENTACAO/ENTREGA PROJETO EXECUTIVO 0

9 AVALIACAO PROJETO EXECUTIVO UFBA/SUMAI AVALIACAO PROJETO EXECUTIVO 10

o ENTREGA RELATORIO AVALIACAO PROJETO UFBA/SUMA! APRESENTACAO/ENTREGA RELATORIO AVALIAGAO PROJETO o

EXECUTIVO EXECUTIVO
21 REVISAO PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA ADEQUAGAO DO PROJETO EXECUTIVO AS SOLICTAGOES DAUFBA | 10
22 ENTREGA FINAL PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA APRESENTACAC/ENTREGA REVISAO PROJETO EXECUTIVO 0
- = UFBA/SUMAI/ AVALIACAO REVISAO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDACAO DO
23 AVAUIACAO REVISAO PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA e 10
- UFBA/SUMAI/ | APRESENTACAO/ENTREGA RELATORIO FINAL AVALIACAO REVISAO

2 || BuEER EANRITIO AT EEWNR | Gorpmspen PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAGAO DO ORCAMENTO v
SUB TOTAL 65
TOTAL DE DIAS 129

0BS: A REUNIAC 01 OCORRERA EM DIA SUBSEQUENTE A REUNIAD 01 DO PROJETO DE TEATRO

Para os desenvolvimentos das disciplinas contratadas serdo fornecidos os pro-
jetos de arquitetura e demais projetos de engenharia existentes.

A etapa Pré-projeto foi suprimida tendo em vista que a UFBA ira fornecer os

projetos correspondentes e a contratada devera desenvolver as disciplinas
com base nesses projetos

14.15. No caso de atrasos por parte da SUMAI. o cronograma podera ser avanca-

do, mantendo-se a quantidade de dias prevista para a revisdo por parte da Con-
tratada, sendo necessario, entretanto a tramitacao de aditivos de prazo

15. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
15.1. Proporcionar todas as condigdes para que a Contratada possa desempe-

nhar seus servicos de acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital e
seus Anexos, especialmente do Termo de Referéncia;
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15.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
15.3. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em

compatibilidade com as obrigagbes assumidas pela Contratada, todas as condi-
¢bes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagao.

15.4. Efetuar os pagamentos a Contratada, mediante comprovacao de execugao
dos servigos, dentro das condi¢des, prazos e vencimentos estabelecidos.
15.5. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou

comissdo especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas de-
tectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventu-
almente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis;

15.6. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixan-
do prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propos-
tas sejam as mais adequadas;

15.7. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos
da Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n°
5/2017;

15.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais
como:

15.8.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo repor-
tar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratagao previr o atendimento direto;

15.8.2. direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

15.8.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, medi-
ante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacao a funcio especifica para a qual o trabalhador foi contra-
tado; e

15.9. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento
dos servigos objeto do contrato;

15.10. Realizar avaliagdes peridédicas da qualidade dos servigos, apds seu recebi-
mento;

15.11.  Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Uniao
para adog¢ao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagbes
pela Contratada;

15.12.  Arquivar, entre outros documentos, todo o material recebido, fruto do con-
trato.

15.13. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada hou-
ver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n°
12.462/2011.
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16. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

16.1. A Contratada indicara um representante técnico na qualidade de Coorde-
nador Geral de Projetos, para realizar planejamento, programacéo e controle de
todas as atividades e etapas para o desenvolvimento do Projeto como um todo,
assim como os responsaveis técnicos para cada atividade técnica especifica.

16.2. A Coordenacao especifica de cada uma das atividades técnicas do projeto
e de seus elementos e componentes devera ser atribuida aos profissionais res-
ponsaveis pela sua concepcao e detalhamento.

16.3. Cabe ao Coordenador Geral de Projetos:

16.3.1. Manter os prazos em dia, cumprindo com o cronograma estabeleci-
do;

16.3.2. Participar de todas as reuniées agendadas com a UFBA;

16.3.3. Estabelecer a compatibilizacdo dos projetos entre as diversas areas

técnicas avaliando interferéncias, critérios e solucbes adotadas;

16.4. A Contratada devera providenciar junto ao CREA as Anotagbdes de Res-
ponsabilidade Técnica (ART) ou CAU (RRT) referentes a todos os Projetos e ati-
vidades técnicas objeto deste Termo de Referéncia, inclusive da Elaboragao do
Orcamento.

16.5. A Contratada devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e
demais obrigacbes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
Contrato, até o recebimento definitivo dos servicos, salvo as taxas de aprovacao
e avaliagdo de projeto perante 6rgéos reguladores, quando previsto na planilha
orcamentaria.

16.6. A Contratada devera encaminhar a UFBA cépia dos Projetos com os ca-
rimbos e chancela dos 6rgéos competentes, quando for o caso. O pagamento do
referido projeto estara condicionado a aprovacao desses 6rgaos.

16.7. Caso seja essencial a substituicdo do Responsavel Técnico apresentado
durante o certame no periodo de execucdo do contrato, a Contratada devera
apresentar carta de justificativa para a substituicdo junto a Certidées de Acervo
Técnicos (CAT) (caso essas tenham sido exigidas na Habilitacdo) e curriculo do
novo profissional. de modo que figue comprovada a manutencio das condicdes
da fase de habilitacdo do certame.

16.8. A Contratada devera possuir ou providenciar os equipamentos, os materi-
ais, 0s insumos, a mao-de-obra, 0s meios de transporte, e demais itens necessa-
rios ao desenvolvimento de todas as etapas do Projeto.

16.9. Sera de responsabilidade dos autores dos Projetos efetuar as modifica-
coes necessarias a sua aprovacédo, seja pela UFBA, pelos 6rgaos publicos com-
petentes, fiscalizacdo e controle, sem custo adicional para a UFBA. quando for o
caso.

16.10. A contratada, para o desenvolvimento das atividades concernentes a exe-
cucdo do objeto, devera manter um escritério ou preposto na cidade sede admi-
nistrativa da contratante, qual seja a cidade de Salvador ou regido metropolitana,
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estado da Bahia, de modo a permitir o contato e o atendimento das demandas
da Instituicdo de forma continuada e mais célere. Tal previsdo se da pela neces-

sidade constante de interacdo com a equipe técnica da Contratante, de modo a
promover, em tempo habil, todos os atos de entrega dos projetos. necessarios

aos futuros processos licitatérios das obras da UFBA.

16.11. Executar os servigos conforme especificacbes constantes do Termo de Re-
feréncia, seus anexos e a sua proposta, com o0s recursos necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais;

16.12.  Prestar todo esclarecimento e permitir acesso aos representantes da fisca-
lizagdo e toda pessoa autorizada pela mesma a todos os locais onde estejam
sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitagao,
ainda que nas dependéncias do Contratado ou de terceiros.

16.13.  Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela agdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

16.14.  Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico espe-

cializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no
Termo de Referéncia, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;
16.14.1. Quando o projeto se referir a obra imaterial de carater tecnolégico, insus-

cetivel de privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os da-
dos. documentos e elementos de informacio pertinentes a tecnologia de concep-

céo, desenvolvimento, fixagcdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao
da obra;
16.15. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos
a serem executados, de conformidade com as normas e determinagdes em vi-
gor;

16.16. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem
6.1, “a’e “b”, do Anexo VIl — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de

25/05/2017:

16.16.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizacées que vierem a ser realizadas, logo
apo6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contra-
tante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes ou prévia autorizacio;

16.16.2. Os direitos autorais das solucdes apresentadas nos projetos elaborados,
suas especificacdes técnicas, toda documentacdo produzida e congéneres e to-
dos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, sdo de propriedade da
Contratante. Fica proibida a sua utilizacao pela Contratada, sem que exista autori-
zacao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes ci-

vis e penais cabiveis.
16.17.  Vedar a utilizagcdo, na execugao dos servigos, de empregados que seja fa-

miliar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcio de confiancga
no orgéo contratante nos termos do artigo 7° do Decreto n°. 7.203 de 2010, que
dispde sobre a vedacado no nepotismo no dmbito da administragao publica fede-
ral;
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16.18. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos em-
pregados que adentrardo o 6rgdo para a execucdo do servico, 0s quais devem

estar devidamente identificados por meio de cracha

16.19. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previden-
ciarias, tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadim-
pléncia nao transfere responsabilidade a Administracao;

16.20. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacdes
da Administracdo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quan-
do for o caso;

16.21. Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no decor-

rer da prestacéo dos servicos;
16.22. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis

anos, exceto na condigdo de menor aprendiz para os maiores de quatorze anos;
nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho no-
turno, perigoso ou insalubre;

16.23.  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacado exigidas
na licitacao;

16.24. N&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigacdes assumidas, hem subcontratar qualquer das prestacées a que esta
obrigada, exceto nas condi¢cbes autorizadas no item Subcontratacdo desse docu-
mento ou na minuta de contrato;

16.25.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta e projetos apresentados, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo comple-
menta-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°. 8.666, de 1993.

16.26. Participar de reunides, sempre gque solicitada pela SUMAI, com toda a

equipe técnica da Contratada presente.
16.27. Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os projetos efetuados que se verificarem vi-
cios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais emprega-
dos.

16.28. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Ca-
dastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao se-
tor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao
da prestagcido dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e
a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;
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16.29. Paralisar, por determinagcao da Contratante, qualquer atividade que nao es-
teja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a se-
guranca de pessoas ou bens de terceiros.

16.30. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especifica-
¢bes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

16.31.  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagcao
pertinente, cumprindo as determinagcées dos Poderes Publicos, mantendo o local
dos servigos sempre limpo e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e
disciplina.

16.32. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprova-
¢ao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes
do memorial descritivo.

17. DA SUBCONTRATAGAO

17.1. E vedada a subcontratacdo total do objeto do contrato, bem como a sub-
rogacdo completa ou da parcela principal da obrigac&o.
17.2. No caso de subcontratacdo parcial s6 sera permitida na seguinte forma:
17.2.1. até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condi-
gbes;
17.2.1.1. Dependera de autorizacao prévia por parte do Contratante, ao qual cabe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacéo técnica necessa-
rios para a execucao dos servicos, bem como verificar os demais requisitos de ha-
bilitacdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

17.2.1.2. A contratada devera entregar por escrito a relacdo de servicos que serdo
subcontratados, bem como as empresas que serdo subcontratadas, com um pra-
zo de no maximo 15 (quinze) dias de antecedéncia da execucdo dos servicos,
para que a Administracdo proceda a devida avaliacdo da documentacéo e conce-
da a autorizac&o ou rejeicao;

17.3. Caso haja necessidade de comprovacéo de habilitacdo técnica (apresenta-
cao de CAT) em determinados servicos, para o processo licitatério, estes ndo
poderao ser objeto de subcontratacao.

17.4. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no
prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratagcdo, man-
tendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notifi-
cando o 6rgao ou entidade contratante, sob pena de rescisao, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em
que ficara responsavel pela execu¢ao da parcela originalmente subcontratada;

17.5. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagao das atividades da subcontratada, bem como respon-
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der perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao
17.6. A exigéncia de subcontratagdo nao sera aplicavel quando o licitante for:
17.6.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte;
17.6.2. Consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de peque-
no porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n°® 8.666, de 1993; e
17.6.3. Consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte com participacao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagao.

18. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

18.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais
clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do objeto pac-
tuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

19. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

19.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem
na verificacdo da conformidade da prestacao dos servigcos, dos materiais, técni-
cas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

19.2. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalizagao ou unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razao
do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes rela-
cionadas a Gestao do Contrato.

19.3. A fiscalizacdo dos servicos cabera a Universidade Federal da Bahia, atra-
vés da Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenacao de
Projetos e Registros Imobilidrios (CPRI/SUMAI).

19.4. A Fiscalizacdo contratual dos servigos devera seguir o disposto do Guia de
Fiscalizacdo dos Contratos de Terceirizacdo, da Instrucdo Normativa
n°®.05/2017), da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacio do Ministério
do Planejamento, Orcamento e Gestdo, no que couber, sem prejuizo de outras
medidas que o 6rgao julgar necessarias, de acordo com a especificidade do ob-

jeto e do local.
19.5. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para

o0 acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.
19.5.1. O acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item ndo

excluem a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qual-

quer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibité-
rios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
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desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

19.6. Os representantes da Fiscalizacdo reportar-se-4o diretamente ao Respon-
savel Técnico do Contratado.
19.7. A Contratada interrompera total ou parcialmente a execucédo dos servicos

sempre que:
19.7.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatério ou no Contra-

to;

19.7.2. For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instru-
mento Convocatério e de acordo com as especificacbes em anexo, parte integran-
te deste Termo de Referéncia.

19.7.3. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da Fiscali-
zacdo, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando en-
tdo autorizara a citada suspenséao, e;

19.7.4. A Fiscalizacdo assim o determinar ou autorizar formalmente.

19.8. A fiscalizagdo ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensio-
namento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugéo do
servigco, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacéao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei
n° 8.666, de 1993.

19.9. E papel da fiscalizacdo atestar os documentos referentes a conclusio de
cada um dos itens dos servicos planejados e efetivamente executados, nos ter-
mos contratados, para efeito de pagamento.

19.10. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscaliza-
cao, deverao ser solicitadas a Coordenacédo de Projetos e Registros — CPr/SU-

MAI em tempo habil para a adocédo das medidas convenientes.
19.11. A Fiscalizacio se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os ser-

vicos ora contratados, prestados em desacordo com o presente Termo de Refe-
réncia e seus Anexos e com o contrato.

19.12.  As determinacdes e as solicitacbes formuladas pelo representante da Con-
tratante, encarregado da Fiscalizacdo do contrato, deverdo ser prontamente
atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade. justificadas por escrito.

19.13. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorrén-
cias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°
8.666, de 1993.

19.14. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades as-
sumidas pela Contratada, ensejara a aplicagao de sang¢des administrativas, pre-
vistas neste Projeto Basico e na legislagao vigente, podendo culminar em resci-
sdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

19.15.  Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constante-
mente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracgéo, devendo
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intervir para requerer a contratada a corregao das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

19.16. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, des-
de que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamen-
te de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

19.17.  Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao
do servico em relagcdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar
0s niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores reduto-
res, devem ser aplicadas as sanc¢des a Contratada de acordo com as regras pre-
vistas no ato convocatorio.

DO ORGAO FISCALIZADOR

20.1. Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura — SUMAI da Universi-
dade Federal da Bahia

DO PAGAMENTO

21.1. Os projetos serdo recebidos definitivamente apés aprovacao pelos técni-
cos da SUMAI e serdo encaminhados para medicdo, de acordo com a fase de

que trata o cronograma apresentado nesse Termo de Referéncia.
21.2. Caso exista algum impedimento na entrega total de alguma das fases de
desenvolvimento, a SUMAI avaliara o material, de forma a decidir se os elemen-

tos faltantes ndo prejudicam o processo licitatério e encaminhara para o paga-
mento das pecas finalizadas. Nesse sentido, 0 pagamento sera realizado de
acordo com o valor de cada projeto finalizado ou parcialmente entregue.

21.3. Seré possivel a entrega parcial de projetos, desde que autorizado pela fis-

calizacdo. Nesse caso 0 pagamento parcial também sera possivel, o qual podera
variar entre 50 a 80% do valor do referido produto/etapa, visando preservar equi-
librio contratual entre as partes.

21.4. No caso de atrasos na finalizacdo do projeto executivo, a UFBA podera
avaliar as condicdes de incompletude do projeto e decidir sobre o seu recebi-

mento, pagando um percentual a ser acordado com a Contratada. No caso de
aceitacdo, a Contratada emitira as respectivas ARTs/RRts dos projetos.

21.5. O pagamento sera individualizado por projeto e por etapas corresponden-
tes ao desenvolvimento do trabalho.

DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

22.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento defini-
tivo dos servigos, nos termos abaixo:
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22.1.1. Apds a aprovacado, pela UFBA, de cada etapa finalizada, de acordo com Crono-
grama, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no

eriodo, através de planilha e memoria de célculo detalhada (se for o caso), para
analise da fiscalizacao.

22.1.2. Apds aprovacao do produto recebido, pela fiscalizacdo, a contratada deve emitir a
Nota Fiscal.

22.1.3. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

22.1.4. No caso de haver necessidade de aprovacao de projeto em algum 6rgao (ex. Cor-
po de Bombeiros), o pagamento da ultima fatura fica condicionado a aprovacao
desse érgéo.

22.1.4.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de fatura-
mento. o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execu-

céo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo
dos servicos realizados em consonéncia com os indicadores previstos, que pode-
ra resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, reqis-
trando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

22.1.4.2. Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desa-
cordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na propos-
ta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do con-
trato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

22.1.4.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou substi-
tuir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vi-
cios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug¢do ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser aponta-
das.

22.1.4.4. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva
dos servigos executados.

22.1.5. No prazo previsto em cronograma, a partir do recebimento dos documentos da
contratada, o fiscal devera elaborar relatério circunstanciado em consonancia com
suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

22.1.5.1. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o relatério cir-
cunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusio acerca das ocor-
réncias na execucao do contrato, em relacao a fiscalizagao técnica e administrati-
va e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao ges-
tor do contrato para recebimento definitivo.
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22.1.5.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entre-
ga do ultimo.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contra-
tada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias conce-
didas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das disposi¢des legais
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

23. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)

23.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e Lei
n°® 10.520, de 2002, a Contratada que:

23.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em decor-
réncia da contratacgao;

23.1.1.1. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devida-
mente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administragédo, equivale a
inexecucao total do contrato, sujeitando-a as penalidades estabelecidas.

23.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

23.1.3. Falhar ou fraudar na execugao do contrato;

23.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

23.1.5. Cometer fraude fiscal.

23.1.6. Nao atender as orientacdes da UFBA, sobretudo aquelas apontadas formalmente,
por meio de oficios.

23.2. Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragéao
pode aplicar a Contratada as seguintes sangoes:

23.2.1. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das obriga-
¢bes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

23.2.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administra-
¢ao, no caso de execugao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto,
de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucgao total da obrigagao assumida,
sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

23.2.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adju-
dicado, em caso de atraso na execugao do objeto (entendendo-se como atra-
so nas etapas do cronograma), por periodo superior ao previsto no subitem aci-
ma, ou de inexecugao parcial da obrigagao assumida.

23.2.4. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigacdo assumida;

23.2.5. Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre a medi¢ao mensal do contrato, conforme de-
talhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;
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23.2.6. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso

na apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacgao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizara a Administragcao Contratante a promover a rescisdo do contrato;

23.2.6.1. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas

independentes entre si;

23.2.7. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unida-

de administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

23.2.8. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja pro-
movida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

23.3. A autoridade competente, na aplicagdo das sancgdes, levara em considera-

¢ao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como
o dano causado a Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

Tabela 1

23.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragcdes sdo atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:
GRAUS
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
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INFRAGOES

ITEM DESCRIGAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou
consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forgca maior ou caso fortuito, os senigos

2 : . . .
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacao para executar os senigos contratados, por empregado
e por dia;
4 Recusar-se a executar senigo determinado pela fiscalizagéo, por senigo e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
- Cumprir determinagédo formal ou instrugdo complementar do 6rgéo fiscalizador, por
ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as

necessidades do servi¢o, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus Anexos nao previstos nesta
9 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo fiscalizador, por item
€ por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no Termo de

10 Referéncia/Contrato;

23.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666,
de 1993, as empresas ou profissionais que:

23.5.1. Tenham sofrido condenacgao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

23.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

23.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtu-
de de atos ilicitos praticados.

23.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de
pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira, c6-
pias do processo administrativo necessarias a apuracido da responsabilidade da
empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho funda-
mentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagéo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

23.7. A apuracédo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo con-
sideradas como ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

23.8. O processamento do PAR né&o interfere no seguimento regular dos proces-
sos administrativos especificos para apuragado da ocorréncia de danos e prejui-
zos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pes-
soa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

23.9. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em pro-
cesso administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contra-
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tada, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidi-
ariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

23.10.  As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos por meio das parcelas devidas a contratada, ou seja,
suas medicdes, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Uni&o e cobrados ju-
dicialmente.

23.11.  Caso o valor da multa n&o seja suficiente para cobrir os prejuizos causa-
dos pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor rema-
nescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

23.12.  Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maxi-
mo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada
pela autoridade competente.

23.13.  As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

24. GARANTIA DA EXECUGAO

241. O adjudicatario prestara garantia de execugéo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugéo do contrato e por 90 (noventa) dias apos
o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor to-
tal do contrato.

24.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante
de prestagéo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria.

24.2.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o0 maximo
de 2% (dois por cento).

24.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem
os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

24.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F
da IN SEGES/MP n° 5/2017.

244, A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

24.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das de-
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mais obrigagdes nele previstas;

24.4.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo
do contrato;

24.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

24.4.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adim-
plidas pela contratada, quando couber.

24.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos in-
dicados no item anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

24.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta espe-
cifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetéria.

24.7. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, confor-
me definido pelo Ministério da Fazenda.

24.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rendn-
cia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

24.9. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagéo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacao.

24.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de .20
(.vinte) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

24.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.
24.12. Sera considerada extinta a garantia:

24.12.1. Com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizagéo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da Contratante, me-
diante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

24.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apo6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administragéo
néo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comu-
nicagéo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.
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24.13. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela con-
tratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

2414, A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma pre-
vista neste Termo de Referéncia, Edital € no Contrato.

25. RESPONSAVEL PELO PROJETO E UNIDADE FISCALIZADORA
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura
26. RESPONSAVEL PELO ELABORAGAO DESTE TERMO DE REFERENCIA

Arg. Marcia Pinheiro
SIAPI 0232894

Revisao:

Arqg. Eduardo Pugliese
SIAPI 1659523
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ANEXO |
PECAS GRAFICAS
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ANEXO Il
ORCAMENTO E CRONOGRAMA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenacédo de Orcamento e Planejamento
Obra: Data:
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A ESCOLA DE TEATRO DA UFBA ABRIL/2023
Enderego: Area (m?):
Campus Universitario do Canela, Salvador, Bahia 2.700,20
PR s DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS unoADE | Quantioape | PRECO PREGO TOTAL
11 o PROJETO ELETRICO DE EDIFICACOES COMUNS INCLUINDO AREAS
URBANIZADAS ACIMA DE 500M2 M2 2.799,29 534 14.948,21
1.2 507365 PROJETO DE CLIMATIZACAQ COM ACIMA DE 500Mm2 M2 1.699,95 3,86 6.561,81]
13 S0737 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM AREA ACIMA DE 500M? M2 2.799,29 2,50 6.998,23
14 101373 PROJETO DE ESTRUTURAS (SOFITA) H 40,00 173,75 6.950,00)
15 512826 PROJETO DE SUBESTAGAO ABRIGADA UND 1,00[ 4.293,00 4.293,00
1.6 513268 PROJETO DE TRATAMENTQ ACUSTICO M2 134,14 56,79 761781
17 o PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM AI?EA ACIMA 500M2. OBSERVACAO:
INCLUINDO A DRENAGEM DA CLIMATIZACAO. M2 2.077,23 1,71 3.552,06)
18 sz |PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO M2 2.077,23 227 4.715,31
19 o PROJETO DE COMBATE A INCENDIO COM AREA ACIMA DE 750M2 - APROVADO
PELO CORPO DE BOMBEIROS M2 2.799,29 4,26 11.924,98
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECCAO DA
1.10 90778 PLANILHA ORCAMENTARIA CONFORME ORIENTACGOES DO TRIBUNAL DE CONTAS
DA UNIAO H 80,00 127,02 10.161,60
TOTAL: RS  77.723,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenagéio de Orcamento e Planejamento

Obra: Data:
EEggEI’OS DE ENGENHARIA PARA O BLOCO DE INTERLIGAGAQ DOS INSTITUTOS DE QUIMICA E FiSICA DA ABRILI2023
Enderego: Area (m3):
Campus Universitario da Federacéo, Salvador, Bahia 2.106,31
AL DISCRIMINAGAQ DOS SERVIGOS UNIDADE | QUANTIDADE | PREEO PREGO TOTAL
11 07319 PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS M2 2.106,31 6,48 13.648,89
12 507357 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO M2 2.106,31 2,04 4.296,87|
13 507319 PROJETO DE SISTEMA DE DETECCAO DE ALARME DE INCENDIO M2 2106,31 4,26 8.972,88
14 o PROJETO DE FUNDACOES PROFUNDAS, REFORCO DO SOLO E SOLUCOES
COMPLEXAS M2 2.106,31 6,48 13.648,89
15 S07103 PROJETO ESTRUTURAL M2 2106,31 8,06 16.976,86)
16 J— PROJETO PREVENCAQ E COMBATE A INCENDIO APROVADO PELO CORPO DE
BOMBEIROS M2 2.106,31 4,26 8.972,88
17 J— MOBILIZACAO E DESMDENEIUZAQAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA
SONDAGEM A PERCUSSAQ UND 1,000 2.718,00 2.718,00]
1.8 512329 MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM UND 5,00 452,00 2.260,00
19 510016 SONDAGEM A PERCUSSAQ M 100,00 140,97 14.097,00)
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECCAQ DA
1.10 9677 PLANILHA ORCAMENTARIA CONFORME ORIENTAGOES DO TRIBUNAL DE CONTAS
DA UNIAQ H 40,00 11373 4.549,20

TOTAL: R$  90.14147
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenagédo de Orgamento e Planejamento

Obra: Data:

PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O ANEXO DOS INSTITUTOS DE QUIMICA E FiSICA DA UFBA ABRIL/2023

Enderego: Area (m?):

Campus Universitdrio da Federagio, Salvador, Bahia 3.646,46

15.032023i0rsE- | DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UMIDADE | QUANTIDADE | FRECO PREGO TOTAL

11 507318 PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS M2 3.646,46 6,48 23.629,06)
12 100306 PROJETC DE ESTRUTURA INCLUSIVE FUDNAGOES H 80,00 12731 10.184,80
13 507352 PROJETO DE DETECGAQ, PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO M2 3.646,46 4,26 15.533,92]
14 07357 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO M2 3.646,46 2,04 7.438,78

PROJETO COMPLETO EXECUTIVO DE SUBESTAGAO DE ENERGIA EM NIVEL
EXECUTIVO, INCLUINDO SUA INTERLIGAGAO EM BAIXA TENSAQ COM AS

15 o EDIFICAGOES EXISTENTES, COM MEDICAO EM MEDIA TENSAQ, DEMANDA ATE
300 KVA E APROVACAQ JUNTO A CONCESSIONARIA UND 1,00, 4.293,00 4.293,00
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECCAQ DA

16 9677 PLANILHA ORCAMENTARIA CONFORME ORIENTACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS
DA UNIAO H 40,00 113,73 4.549,20

TOTAL: RS  65.628,76
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ANEXO Il
ESCOPO DE PROJETOS
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ANEXO IV
DIRETRIZES DE PROJETOS
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ANEXO V
MODELOS

RELAGCAO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE TECNICA E DECLARAGAO DE
ACEITAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
(Apresentar em papel timbrado da Empresa)

A Universidade Federal da Bahia
Referéncia Tomada de Prego XxXxxx/Xxxx

Prezados senhores

Apresentamos na relagdo abaixo os profissionais que compordo a equipe técnica,
com suas respectivas funcbes, da Empresa xxxxxxxxx, para concorrer a licitacao
XXXXXXXXXXXXXX, necessaria para a fase de qualificacdo técnica. Dessa forma,
declaramos que, em caso de ser a Empresa xxxxx vencedora do certame, os
profissionais relacionados assumem o compromisso de participar da elaboragao dos
projetos, objetos desta Licitacao.

1) Coordenador — Arquiteto ou Engenheiro (Coordenador Projeto)
Responsavel Técnico:
CAU/CREA: Assinatura: Enderego: Telefone:

2) Arquiteto Pleno/Engenheiro (Arquiteto Pleno/Engenheiro)
Responsavel Técnico:
CAU/CREA: Assinatura: Endereco: Telefone

3) Arquiteto/Engenheiro Civil-Estrutura/Geotécnico (Projeto de Fundagbes em con-
creto ou metalica)
Responsavel Técnico:
CAU/CREA: Assinatura: Endereco: Telefone:
4) Arquiteto/Engenheiro Civil-Estrutura (Projeto de super estrutura em concreto)
CAU/CREA: Assinatura: Endereco: Telefone:

5) Arquiteto/Engenheiro civil (Projeto Acustico)
CAU/CREA: Assinatura: Endereco: Telefone:

6) Arquiteto/Engenheiro Civil (Projeto instalagdes hidro-sanitarias)
Responsavel Técnico:
CAU/CREA: Assinatura: Endereco: Telefone:

7) Engenheiro Eletricista (Projeto Elétrico média tens&o)
Responsavel Técnico:

/ICREA: Assinatura:  Endereco: Telefone:
8) Arquiteto/Engenheiro mecanico (Projeto climatizagdo/exaustado/GLP/gases espe-
ciais)

Responsavel Técnico:
CAU/CREA: Assinatura: Endereco: Telefone:
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9) Engenheiro Civil /Arquiteto Especialista Engenharia de Seguranca)
CAU/CREA: Assinatura: Endereco: Telefone:

10) Arquiteto/ Engenheiro Civil-Orgamentista (Orgamento)
Responsavel Técnico:
CAU/CREA: Assinatura: Endereco: Telefone:

11) Arquiteto/Engenheiro (Projeto de instalagdes elétricas de baixa tensao/deteccao e
alarme incéndio/telefonia/légica/CFTV/sonorizagao)
CAU/CREA: Assinatura: Endereco: Telefone:

12) Demais profissionais que compdem a equipe

Os profissionais acima relacionados, declaram que conhecem os termos do Edital
referente a Tomada de Preco n° xxxxx, em especial a sua indicagao para compor a
equipe técnica da Empresa xxxxx e que serao responsaveis técnicas pelos projetos
relacionados a sua area de atuacgio e discriminados acima.

Cidade, xxx de xxxxx de XxXxxx
Nome e assinatura do responsavel legal, indicando cargo que ocupa.
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