UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 15/5/23 17:15
COORDENACAO DE ORCAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: Data:
FACOM - FACULDADE DE COMUNICAGAO - UFBA - ACESSIBILIDADE 20 DE ABRIL / 2023
Enderec¢ R. Bardo de Jeremoabo/Ondina Area (m?): Custo p/m2 (R$):
Campus Universitario de Ondina - Salvador - Bahia 300,00 1.488,50
ESTIMATIVA ORCAMENTARIA
ITEM | REFERENCIA DESCRIGAO UND | QUANTIDADE | PREGO(RS$) | PREGO TOTAL (R$) | %
1 20 04 2023 MOBILIZAQAO E SERVICOS PRELIMINARES 8.492,11| 1.90%
1.1 ORSE 00051  |PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 M2 6,00 373,86 2.243 16| 0,50%
12 | siNapi 100206  [TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M M3XKM3XKM). AF_07/2019 | m 3.05 1.060,05 3.233.15| 0.72%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M- -
13 | sINaPI 100973  [CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 M3 20,00 9,11 182,20| 0,04%
14 | siNapi 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 2147 1.717.60| 038%
5 | swap o014 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M, RODOVIA PAVIVENTADA ( PARA DISTANCIAS
' SUPERIORES A 4 KM ) M2XKM 400,00 2,79 1.116,00| 0.25%
2 ADMINISTRA(}AO LOCAL 32.428,65| 7.26%
2.1 SINAPI 93565  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO TURNO) MES 2,00 9.768,19 19.536,37| 4:37%
22 | SINAPI 93572 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 6.446,14 12.892,28| 2,89%
3 DEMOLIGAO / REMOGAO 11.234,21] 252%
3.1 ORSE 00034  |REMOCAO DE POLTRONAS (AUDITORIO) UND 3,00 16,54 49,62] 0,01%
32 | SINAP 97638 |REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIAMENTO. AF_12/2017 M2 0.32 9.74 313| 0,00%
3.3 ORSE 12047 |REMOCAO DE TUBO GALVANIZADO, BITOLAS DIVERSAS (CORRIMAO) M 249,17 6,04 1.504,99 0,34%
34 ORSE 8387  |REMOGAO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) (RECEPCAO) M2 138 19,37 26,73] 0,01%
35 ORSE 8415 |REMOCAO DE MADEIRA (BANCADA DA SECRETARIA) M 2,20 8,47 18,63 0,00%
3.6 ORSE 12346  |REMOGAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO REV. 01 - 03/2022 M2 1,03 16,25 16,66 0,00%
27 | s s REMOCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
' AF_12/2017_(NO PALCO, ENCONTRO COM A RAMPA DO PALCO NO AUDITORIO) M2 0,81 2533 20,52| 0,00%
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (SANIT. COLETIVO FEM E
3.8 SINAPI 97644
MASCULINO M2 6,48 9,59 62,14] 0,01%
39 ORSE 7216 |REMOCAO DE ACESSORIOS SANITARIOS ( REAPROVEITAR PORTA PAPEL E SABONETEIRA DE SABAO UND 18,00 12,77 229,86| 0,05%
310 | ORSE 2095 |REMOCAO DE VASO SANITARIO UND 6,00 11,81 70,86| 0,02%
REMOCAO DE DIVISORIA DE GRANITO (OU MARMORE) (SANITARIO COLETIVO FEM, PARA SUBSTITUIR PORTA
3.1 ORSE 12504
DE 0,60 POR 0,80 M) M2 3,00 12,84 38,52| 0,01%
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PECAS POR MEIO DE
312 | ORSE 8344 | IXADEIRA M2 438,17 7,83 3.430,87| 0,77%
313 | ORSE 00016  |DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 0f M2 241,78 2383 5.761,69| 1,29%
4 PISO /PAVIMENTACAO 94.631,18| 21,19%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
41 | SINAPL | 94995 ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 072016 M2 241,78 95,54 23.099,95 5.17%
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS,
42 ORSE 12039 [DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, INC 8,33%
EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE (AREA EXTERNA TRECHOS: 01, 02, 03) M2 35,94 102,40 3.680,67| 0,82%
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS,
43 ORSE 12039 [DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE (AREA EXTERNA TRECHOS: 01, 02, 03) M2 23,02 102,40 2.356,84| 0,53%
- otaLaceoe; | 'S0 TATIL BRASIL BORRACHA SINTETICA ALERTA / DIRECIONAL 250X250X5MM - PARA COLAR SOBRE O PISO
44 | cOTAGAO | BILIDADE |EXISTENTE - ESTE PRODUTO E INDICADO PARA AMBIENTES SECOS SEM CONTATO COM AGUA/UMIDADE
TTEM 2| AMARELO) M 760,00 60,00 45.600,00| 10.21%
| TOTALACESST |COLA DE CONTATO EXTRA 2,8 KG - PARA FIXACAO DO PISO TATIL BRASIL E EKOBRASIL (RENDE
45 COTACAO BILIDADE .
Tem 12 |APROXIMADAMENTE 16 M DE PISO TATIL APLICADO) UND 48,00 189,90 9.115,20| 2,04%
46 |Saonlel  cOP  |GUIA DE BALIZAMENTO H=5,00 CM : TIJOLO DE 1/2 VEZ (AREA EXTERNA) y 13583 3040 £.087.95| 05
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3
AT | SNAP 280 | oM. AF 072016 (BALIZAMENTO) E TRECHO DO REBAIXAMENTO DO MEIO-FIO ’ M2 17,71 19,94 353,10| 0,08%
'8 oRSE | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAGAO MECANICA COM DISCO DE DESBASTE, ATE 0,5CM DE
' PROFUNDIDADE  (BALIZAMENTOE TRECHO DO REBAIXAMENTO DO MEIO-FIO) , M2 17,71 34,92 618,37| 0.14%
(MEIO FIO) ASSENTAMENTO DE GUIA EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
49 | SINAPI 94275  |DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P M 88,00 42,85 3.770,80| 0,84%
410 | ORSE 2625  |REASSENTAMENTO DE MEIO FIO (A REBAIXAR) M 4,00 9,51 38,04] 001%
411 | ORSE 11622 |FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 9M L=5,0CM OU SIMILAR M 7,00 41,67 291,69| 0,07%
412 | ORSE 2180 |REGULARIZAGAO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRACO T4, ESP. MEDIA = 2,5CM M2 58,96 24,90 1.468,10| 033%
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 (RAMPA, ESCADAS DA FACHADA COM
413 SINAP 2oet PATAMAR) M2 76,00 1,98 150,48| 0,03%
5 ALVENARIA 21.467,71| 481%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
5.1 SINAPI 87548 |APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014 (BANCADAS) M2 173 29,33 50,71| 0,01%
TOTAL
52 | COTAGAO |acesSIBILIDA MAPA TATIL BRAILLEIRELEVO ACRILICO 44X85CM - SINALIZAGAO DE AMBIENTES ND 300 3749.00 11247.00| 250
TOTAL
53 COTACAO |ACESSIBILIDA .
DE ITEM 33 |PEDESTAL EM ACO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA MAPA TATIL 44X100CM UND 3,00 3.390,00 10.170,00] 2,28%
6 RAMPAS 3.677,56| 082%
ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRACO (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM.
6.1 | ORSE P9 0.3570,45X0,23M - CONFECGAO MECANICA E TRANSPORTE (RAMPA 2 DO TREGHO 01) M3 0,52 480,26 248,29 0,06%
6.2 ORSE | s1i0181 |PEDRA DE MAO GRANITICA SELECIONADA ENTRE 15 E 30CM COM FRETE (ENCHIMENTO DA RAMPA) M3 2,59 109,75 283,70] 0,06%
53 | sw 1005 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
: OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016, (PISO DA RAMPA A M2 9,40 8296 779.82| 0.17%
6.4 ORSE 03644  |ACABAMENTO DE SUPERFICIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL M2 9.40 14.60 137.24| 0.03%
65 | snapl | soiras |P'SC CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 40 CM, PREPARO
' MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (RAMPA EXISTENTE TRECHO 01) M2 16,00 58,69 939,04 021%
66 |“Guoa| €OP  |RAMPADE ACESSO AO TABLADO (AUDITORIO) UNID 1,00 1.289.46 1.289.46| 0.20%
7 PINTURA DE PAREDE 665,40( o0,15%
Ny oRSE tocpu |EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGAO DE 02 DEMAO DE MASSA PVA, LIXAMENTO E RETOQUES -
REV 01 (RECEPCAO E SECRETARIA) , , ] M2 21,05 16,46 346,45 0,08%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
12 SINAP 5489 (RECEPCAQ) M3 12,30 15,29 188,12| 0,04%
7.3 ORSE 09152 |PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE CORALGESSO OU SIMILAR (SECRETARIA) M2 875 14.96 130,83| 0,03%
8 PINTURA NO PISO 15.015,66| 336%
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
8.1 | SINAPI | 102509 |\ycROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 M2 25,60 28,12 719.87| 0.16%

Eng. Civil Aldiza Oliveira Santos
Crea/Ba 32.427-D
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ESTIMATIVA ORCAMENTARIA

ITEM REFERENCIA DESCRIGAO UND | QUANTIDADE | PREGO(R$) | PREGO TOTAL (R$) | %
] TOTAL  TAPETE DE PVC PARA SINALIZAR ESPACO RESERVADO A CADEIRANTES COM SIMBOLO S.I.A. (CADEIRANTE)
8.2 COTAGAO |ACESSIBILIDAD ! >
ErmeMa41 | 120X80CM - ESPESSURA 3MM -FUNDO AZUL - SIMBOLO BRANCO - FIXACAO DUPLA FACE INTEGRADO UND 4,00 590 2.360,00{ 0,53%
8.3 SINAPI 102494  [PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 M2 4,00 60,80 243.20| 0,05%
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
8.4 SINAPI 102492 |AF_05/2021 (PISO TATIL E PODOTATIL, 0,25X0,25, NO PATIO INTERNO E 0,40X0,40, NO PATAMAR DA ESCADA
PRINCIPAL NA COR AMARELA) M2 68,56 24,90 1.707,21| 038%
85 |“%eocl  coP  |PINTURA PARA BALIZAMENTO DIM.= 0,05X0,05X0,05, (LIMITES PARA DEFICIENTES) M M 407 49 24,50 9.085,38 | 2.24%
9 PINTURA CORRIMAO 16.607,81| 3.72%
COMPOSIC PINTURA TIPO ESMALTE SINTETICO APOS APLICACAO DE PROTECCAO COM PRIMER (OU SIMILAR)
9.1 ) cop )
AC 04 (CORRIMAO) M2 177 44 58,51 10.381,62| 2,32%
0 oRSE PINTURA DE PROTECAO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM APLICACAO DE 02
i 11849 . .
DEMAOS DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1 (CORRIMAO) M2 177,44 35,09 6.226,19| 1,39%
10 ACESSORIOS 7.081,78( 159%
10.1 ORSE 12434  |PLACA EM ACO INOX COM TEXTO EM BRAILLE PARA CORRIMAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 20,00 64,20 1.284.00| 0,20%
POLTRONA ARENA OBESO ACUSTICA ASSENTO E ENCOSTO ANTIPANICO ESTOFADO TECIDO POLIESTE
10.2 ORSE 12933 |VERMELHO PADRAO BRACO PP FIXACAO NO PISO, MARCA MARELLI OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO,
MONTAGEM E FRETE UND 1,00 4.618,39 4.618,39| 1,03%
10.3 ORSE 11622 |FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 9M, L=5,0 CM OU SIMILAR (ESCADAS) M 15,00 4167 625,05| 0.14%
04 oRSE PLACA INDICATIVA EM ACRILICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS EM INOX E TEXTO EM ALTO RELEVO,
, 12432 ) )
DIM.: 8 X 28 CM, FORNECIMENTO E INSTACAO (SANITARIOS DE DEFICIENTES) UND 6,00 92,39 554,34 0,12%
1 BALCOES 1.953,27| o044%
" |, CENERAL_1BALAO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,00 CM BOLEADO SIMPLES (TAMPO DO BALCAO EXISTENTE NA
, COTAGAO i
cTer). 3955 |RECECAO) UND 1,00 1251,6 1.251,60| 028%
COMPOSIC ~ - _
1.2 |G COP  |TAMPAO DO BALCAO COM 2 FOLHAS DE MDF, E= 2,5 MM PARA A SECRETARIA (COR BRANCO) ‘D 12 20795 0167|0160
12 SANITARIOS: PDC (FEMININO E MASCULINO) COLETIVO 24.126,78| 5.40%
o1 oRsE BARRA DE APOIO, PARA LAVATORIO,FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM U, EM ACO INOX,
. 12128
D=1 1/4, JACKWAL OU SIMILAR cJ 9,00 371,58 3.344,22| 0.75%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
12.2 SINAPI 100867 B
INSTALACAO. AF_01/2020 UND 12,00 343,95 4.127.40| 092%
12.3 ORSE 13110  |BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/2, JACKWAL OU SIMILAR UND 6,00 110,95 665,70 0,15%
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
12.4 SINAPI 100863
INSTALACAO. AF_01/202 UND 6,00 621,51 3.729,06| 0,84%
05 | orse VASO SANITARIO, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO P.510.17, SEM ABERTURA FRONTAL, DECA OU SIMILAR,
, 12101 e
EXCLUSIVE CAIXA OU VALVULA DE DESCARGA (H=44,00CM) OU SIMILAR UND 6,00 1.807,97 10.847,82| 243%
L CENERAL _[CINZA CORUMBA 2 CM / GRANITO 8 TIRA (6 Pg 2,000 x 0,050) (FILETE VERTICAL PARA SUBSTITUIR DOS
12.6 COTACAO | GRANITOS
FTRE 233 |BANHEIROS COLETIVOS :0,25 POR 0,05 X 2,00 M CADA) UND 6,00 140 840,00| 0,19%
SINALIZACAO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ALUMINIO FUNDIDO, DIM: 23 X 15 CM (SANITARIO
12.7 ORSE 10334 ]
ACESSIVEL) UND 6,00 95,43 572,58 0,13%
13 ESQUADRIAS 8.218,40| 184%
] TOTAL  |PROTETOR DE IMPACTO PARA PORTA INOX POLIDO 304 SHIELD - ALTURA DE 40CM COM LARGURA DE 80CM
13.1 COTACAO |ACESSIBILIDA
DE 0U 90CM UND 12,00 494 5.928,00| 1,33%
132 ORSE 11940  |JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO M2 1,10 303,14 333,45 0,07%
13.3 ORSE 13072 |EXECUCAO DE SOLDA CONTINUA M 1,20 11,56 13,87| 0,00%
134 ORSE 1- 01807 |PORTA EM MADEIRA COMPENSADA CANELA, LISA, SEMI-OCA - 80 X (160 A 210) X 3,5CM (TS) UND 6,00 212,66 1.275,96| 0,20%
135 [“%00'°|  cOP  [MAO DE OBRA - INSTALAGAO DE PORTAS UND 6,00 111.19 667.11| 0.15%
14 VIDRO 371,51| 0,08%
ar | s o INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM
1021
' BAGUETE. AF_01/2021_P M2 1,03 362,45 371,51 0,08%
15 CORRIMAO (INTERNO E EXTERNO) 101.921,59] 22,82%
1 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 11/2), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)
5. SINAPI I - 21012 B
(PARA CORRIMAO FOXADO NO PISO) M 381,04 63,49 24.192,23| 5.42%
5 TUBO DE ACO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ ROSCA BSP @ = 60,30MM ( 2), E = 2,65MM, L = 6000MM NBR
5. ORSE I - 2313
5580 (MONTANTES) M 189,00 75,18 14.209,02| 318%
15.3 ORSE 12435 |PLACA EM ACO INOX COM TEXTO EM BRAILLE PARA CORRIMAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 20,00 64,20 1.284.00| 0.29%
s TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 11/2), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)
5. SINAPI I-21012 )
(TUBO SUPERIOR, PARA CORRIMAO FIXADO NO PISO) M 81,05 63,49 5.145,86| 1,15%
s CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2, COM CHUMBADORES PARA FIXAGAO EM
. ORSE 12188
ALVENARIA (ESCADAS INTERNAS) M 58,65 185,70 10.891,31| 2.44%
15.6 SINAPI I - 11002 [ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 36,86 33,82 1.246,44| 0.28%
15.7 | SINAPI | 1-00001332 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 6,00 10,09 60.54| 001%
158 | SINAPI | 1-00011964 |PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8, COMPRIMENTO 75 MM UND 756,00 276 2.086,56| 0.47%
15.9 ORSE 000918  |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 UND 104,00 88,97 9.252.88| 2,07%
1510 | SINAPI | 100003272 |FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2 UND 189,00 55,22 10.436,58| 2:34%
1511 | SINAPI | 100039914 [SOLDA EMVARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM KG 13,61 242,38 3.298.31| 0.74%
COMPOSIC ~ -
1512 | %5008 coP |MAO DE OBRA PARA O CORRIMAO (H) UND 19052 79,69 15.181.50| 340%
1513 | ORSE 04389 |SUPORTE METALICO PARA CORRIMAO REF. CG 028 ALCOA OU SIMILAR UND 166,65 26,00 4.332.90| 097%
514 | orse 11003 |ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAGO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X
! 0.23 M - CONFECCAO MECANICA E TRANSPORTE M3 0,57 535,07 303,38 0,07%
16 SERVICOS FINAIS E DESMOBILIZACAO 9.345,66| 2,09%
61 | s 7607 REMOCAO DE PLACA DE OBRA (REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
' MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017) M2 6,00 3,34 20,04| 0,00%
162 | SINAPI 5824 |CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG CHP 20,00 210,82 4.216,40| 094%
163 | SINAPI 100205  |TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL M3XKM 0,60 1.466,54 879,92 0,20%
61 | sman 27014 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 W', RODOVIA PAVIENTADA ( PARA DISTANCIAS
' SUPERIORES A 4 KM ) M3XKM 400,00 2,79 1.116,00| 025%
16.5 ORSE 02509  |CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 30,00 9,79 293,70( 0,07%
16.6 ORSE 06191 |LIMPEZA COM VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS M2 200,00 05 100,00| 0,02%
16.7 ORSE 00026  |COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 20,00 16,35 327,00 0,07%
16.8 | SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 21,47 1.717,60| 0,38%
16.9 ORSE 02450  |LIMPEZA FINAL DA OBRA (LIMPEZA GERAL) M2 300,00 2,25 675,00| 0,15%
SUBTOTAL | 357.239,28 | s0,00%
B.D.l.: 25,00% 89.309,82| 20,.00%
TOTAL: 446.549,10] 100,00%
OBSERVAGOES:  REFERENCIA TECNICA: SINAPI 13/04/2023 E ORSE COM DATA JANEIR0/2023-1.

Salvador, 20 de abril de 2023

Eng? Aldiza Oliveira Santos
Coordenagéo de Orgamento e Planejamento

SUMAI / UFBA
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Eng. Civil Osvaldo Moacyr
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAGAO DE ORCAMENTO E PLANEJAMENTO

15/5/23 17:15

Obra: Data:
FACOM - FACULDADE DE COMUNICACAO - UFBA - ACESSIBILIDADE ABRIL / 2023
Endereco:R. Bardo de Jeremoabo S/N Area (m?): Custo p/m2 (R$):
Campus Universitario de Ondina - Salvador - Bahia e 300,00 1.488,50
ESTIMATIVA ORCAMENTARIA
ITEM | REFERENCIA DESCRICAO PRECO PARCIAL PRECO %
1 20042023 |MOBILIZACAO E SERVICOS PRELIMINARES 8.492,11 8.49211|  1,90%
2 ADMINISTRACAO LOCAL 32.428,65 32.428,65| 7.26%
3 DEMOLICAO / REMOCAO 11.234,21 11.234,21|  252%
4 PISO /PAVIMENTAGAO 94.631,18 94.631,18| 21,19%
5 ALVENARIA 21.467,71 21.467,71| 481%
6 RAMPAS 3.677,56 3.677,56| 082%
7 PINTURA DE PAREDE 665,40 665,40 o,15%
8 PINTURA NO PISO 15.015,66 15.015,66| 336%
9 PINTURA CORRIMAO 16.607,81 16.607,81| 372%
10 ACESSORIOS 7.081,78 7.081,78] 1,50%
11 BALCOES 1.953,27 1.953,27|  o0.44%
12 SANITARIOS: PDC (FEMININO E MASCULINO) COLETIVO 24.126,78 24.126,78 540
13 ESQUADRIAS 8.218,40 8.218,40| 1,84%
14 VIDRO 371,51 371,51  o008%
15 CORRIMAO (INTERNO E EXTERNO) 101.921,59 101.921,59| 2282%
16 SERVIGOS FINAIS E DESMOBILIZAGAO 9.345,66 9.345,66 2,00%
SUBTOTAL I 357.239,28 |  80,00%
B.D.l.: 25,00% 89.309,82 | 20,00%
TOTAL: 446.549,10 | 100,00%

Eng. Civil Aldiza Oliveira Santos
Crea/Ba 32.427-D




UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAGAO DE ORGAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra: i Data: Prazo estimado (meses):
FACOM - FACULDADE DE COMUNICACAO - UFBA - ACESSIBILIDADE ABR 2023
Endereco: Area (m2): Valor Total (R$): Custo p/m2 (R$):
Campus Universitario de Ondina - Salvador - Bahia 300,00 446.549,10 1.488,50
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
0 30 Dias 60 Dias
ITEM SERVICOS V. ITEM (RS) % B.D.l. V.TOTALRS)  c/BD.. = e = S
1 |MOBILIZAGAO E SERVICOS PRELIMINARES 8.492,11 | 2,38% 2.123,03 10.615,14 |  100,0% 10.615,14
3 |DEMOLICAO / REMOGAO 1123421 |  3,14% 2.808,55 1408277 5000 082904 | 300% 421283
4  |PISO /PAVIMENTACAO 94.631,18 | 26,49% 23.657,79 18.28897 | -, 0o, 8280298 | 30.0% 35.486.69
5  |ALVENARIA 21.467,71|  6,01% 5.366,93 2683464 | 400 00, 26,834 64
6 |RAMPAS 3.677,56 | 1,03% 919,39 45995 | 400 00 450605
7 |PINTURA DE PAREDE 665,40 | 0,19% 166,35 831,74 100.0% 83174
8  [PINTURANO PISO 15.015,66 |  4,20% 3.753,91 18.769,57 100.0% 18.769.57
9 |PINTURA CORRIMAO 16.607,81 |  4,65% 4.151,95 20.759,77 100.0% 20.750.77
10  |ACESSORIOS 7.081,78 [ 1,98% 1.770,45 8.852,23 100.0% 8.852 23
11 |BALCOES 1.953,27 |  0,55% 488,32 244158 | 40009, 2 441 58
12 |SANITARIOS: PDC (FEMININO E MASCULINO) COLETIVO 24.126,78 |  6,75% 6.031,70 30.15848 | 50 000 o0a754 | 700% 21110.93
13 |ESQUADRIAS 8.218,40 |  2,30% 2.054,60 10.273,00 100.0% 10.273.00
14 |VIDRO 371,51 | 0,10% 92,88 464,39 100.0% 464.39
15 |CORRIMAO (INTERNO E EXTERNO) 101.921,59 | 28,53% 25.480,40 127.401.99 | o0 00 63701001 50.0% 63.701.00
16 |SERVICOS FINAIS E DESMOBILIZAGAO 9.345,66 |  2,62% 2.336,42 11.682,08 ) 100.0% 11.682.08
SUBTOTAL | (SERVICOS) 324.810,63| g 929, 81.202,66 406.013,29| 51,69% 209.869,07 0,48 196.144,22
ITEM SERVICOS V. ITEM (R$) % B.D.I. VTOTALRS)  c/BD.. 30 Dias 60 Dias
% Valor(R$) % Valor(R$)
2 |ADMINISTRAGAO LOCAL 32.428,65 | 9,08% 8.107,16 4053581 | 51,7% 2095304 |  4831% 19.582,77
SUBTOTAL Il (ADM LOCAL) R$ 32.428,65 | 9,08% | R$ 8.107,16 | R$ 40.535,81 | 51,69% 20.953,04 | 48,31% 19.582,77
TOTAL GERAL R$ 357.239,28 | 100,00% | R$ 89.309,82 | RS  446.549,10 | 51,69% 230.822,11 | 4831% 215.726,99
TOTAL ACUMULADO 51,69% 230.822,11| 100,00% 446.549,10

Eng.Aldiza O. Santos
CREA/BA: 32.427-D

ld.i.:
l.d.i.:



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAGAO DE ORGAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra: Data:

FACOM - FACULDADE DE COMUNICAGCAO - UFBA - ACESSIBILIDADE ABR. 2023

Endereco: Area (m2): Valor Total (R$): Custo p/m2 (R$):
Campus Universitario de Ondina - Salvador - Bahia 300,00 446.549,10 1.488,50

HISTOGRAMA DA DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS

230.822,11

215.726,99

30 60

Eng.Aldiza O. Santos
CREA/BA: 32.427-D



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAGAO DE ORGAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra: Data:
FACOM - FACULDADE DE COMUNICACAO - UFBA - ACESSIBILIDADE ABR 2023
Endereco: Area (m2): Valor Total (R$): Custo p/m2 (R$):
Campus Universitario de Ondina - Salvador - Bahia 300,00 446.549,10 1.488,50
e
e e 28,53%

26,49%

0
6.01% 6,75%
4,20%  4.65%
3,14%
2,38% i I I 1,98% 2,30% 2,62%
1,03%
’ 0 0,55% . 0
o o " o = - o = o "

Eng.Aldiza O. Santos
CREA/BA: 32.427-D



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAGAO DE ORGAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra: Data:
FACOM - FACULDADE DE COMUNICAGAO - UFBA - ACESSIBILIDADE ABR 2023
Endereco: Area (m2): Valor Total (R$): Custo p/m2 (R$):
Campus Universitario de Ondina - Salvador - Bahia 300,00 446.549,10 1.488,50
-
CURVA S
« 100,00%
/
/
/
/
/

/ 51,69%

IE-_ — —>I T T T T T T T T T T T T 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Eng.Aldiza O. Santos
CREA/BA: 32.427-D



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENACAO DE ORGCAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra: ATUALIZACAO:  15/05/2023 17:15 Data:
FACOM - FACULDADE DE COMUNICACAO - UFBA - ACESSIBILIDADE ABRIL 2023
Endereco: R. Bardo de Jeremoabo S/ N Area (m?3):
Campus Universitério de Ondina - Salvador - Bahia 300,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,96
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,20
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,47
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 38,93
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 29 85
3
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,38
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,80
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 21,45
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 28,26
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,08
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,04
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,38
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,04
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,96
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,04
COMPOSICAO 01 GUIA DE BALIZAMENTO COM 1/2 BLOCO UND |(QUANT. |P.UNIT| P.TOTAL
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X
SINAPI I 007268 UND 10,00 0,95 9,50
29 CM (L XA X C)
ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAGO T-5 (1:2:8) - 1 SACO
ORSE 3308 CIMENTO 50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0.35 X 0.45 M3 0,01 516,09 7,12
X 0.13 M - CONFECGAO MECANICA E TRANSPORTE
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,20 21,47 4,29
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,30 30,60 9,18
total: 30,10
COMPOSIGCAO 02 RAMPA INTERNA DO AUDITORIO UND | QUANT |P.UNIT| P.TOTAL
PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAGAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE
ORSE 4918 M2 2,15 247,93 533,30
3,0CM DE PROFUNDIDADE
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
SINAPI 92446 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. M2 1,25 315,98 395,04
AF 09/2020
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA
ORSE S 10012 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M2), MALHA POP REFORGADA M2 2,70 25,93 70,01
GERDAU OU SIMILAR
ORSE S 9399 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANGADO E ADENSADO M3 0,41 611,06 249,73
OESE S 00016 DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 M2 0,35 23,83 8,36
OESE S 3240 DEMOLIGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 1,80 18,34 33,01
total: 1289,46
PINTURA PARA BALIZAMENTO (LIMITES PARA
COMPOSICAO 03 UND |(QUANT. |P.UNIT| P.TOTAL
DEFICIENTES) M
ORSE I 11413 FITA CREPE AUTOMOTIVA EM ROLOS 24MM X 50M UND 0,04 8,69 0,35
ORSE I 7348 |TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 1,00 17,24 17,24
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 21,47 2,15
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 31,80 4,77
total: 24,50




COMPOSICAO 04 PIINTURA DE CORRIMZAO UND (QUANT. |P.UNIT| P.TOTAL
ORSE I 0007292 |TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE 1,00 37,49 37,49
SINAPI I 005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 0,15 20,26 3,04
SINAPI 100003768 |LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UND 0,30 3,06 0,92
I ORSE 11251 PINCEL DE SEDA 2 UND 0,002 26,90 0,05
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,20 21,47 4,29
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,40 31,80 12,72
total: 58,51
TAMPAO DO BALCAO EM MDF PARA A SECRETARIA
COMPOSIGCAO 05 UND (QUANT.|P.UNIT| P.TOTAL
ESP=0,05M -M2
SINAPI I 0001339 |[COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO KG 0,20 46,37 9,27
ORSE I 9123 FORMICA ALMOND REF.: L 112 OU SIMILAR M2 1,00 72,5 72,50
SINAPI I 0034675 |CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M M2 1,00 68,95 68,95
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 21,47 6,44
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,00 30,20 241,60
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,30 30,60 9,18
total: 407,95
COMPOSIGCAO 06 MAO DE OBRA - INSTALAC}AO DE PORTA UND (QUANT.|P.UNIT| P.TOTAL
ORSE 9251 DOBRADICA FERRO CROMADO 3 POL X 2 1/2POL, COM ANEIS, C/PARAFUSOS UND 3,00 13,35 40,05
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50 21,47 10,74
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00 30,20 60,40
total: 111,19
COMPOSIGCAO 07 MAO DE OBRA PARA CORRIMAO UND (QUANT.|P.UNIT| P.TOTAL
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90 30,38 27,34
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90 22,04 19,84
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 30,60 12,24
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 38,93 11,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 21,47 8,59
total: 79,69




SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Obra:

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

COORDENACAO DE ORCAMENTO E PLANEJAMENTO

FACOM - FACULDADE DE COMUNICAGCAO - UFBA - ACESSIBILIDADE

Endereco:

R. Bardo de Jeremoabo S/N

Campus Universitario de Ondina - Salvador - Bahia

P -

ﬂg:ws
Data: ¢
ABRIL 2023
Area (m2?):  ATUALIZAGAO:
300,00 15/05/2023 17:15

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
SINAPI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BAHIA
COM DESONERAGCAO SEM DESONERACAO
cODIGO DESCRICAO
HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00
A TOTAL 16,80 16,80 36,80 36,80
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,97 0,00 17,97 0,00
B2 FERIADOS 4,07 0,00 4,07 0,00
B3 AUXILIO-ENFERMIDADE 0,87 0,66 0,87 0,66
B4 DECIMO-TERCEIRO SALARIO 10,97 8,33 10,97 8,33
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 0,73 0,77
B7 DIAS DE CHUVAS 2,04 0,00 2,04 0,00
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 0,11 0,08
B9 FERIAS GOZADAS 10,83% 7,92 10,83 7,92
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,04 0,03 0,04 0,03
B TOTAL 36,98 17,63 47,70 17,84
GRUPO C
C1l AVISO PREVIO INDENIZADO 5,44 4,13 5,44 4,13
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13 0,10 0,13 0,10
C3 FERIAS INDENIZADAS 3,44 2,61 3,44 2,61
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,33 2,53 3,33 2,53
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,46 0,35 0,46 0,35
C TOTAL 12,80 9,72 12,80 9,72
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,93 2,96 17,37 6,49
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO 0,46 0,35 0,48 0,37
D2 FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 8,39 3,31 17,85 6,86
TOTAL (A+B+C+D) 74,97 47,46 115,15 71,22




UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

COORDENACAO DE ORCAMENTO E PLANEJAMENTO

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

T
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Obra: Data:

FACOM - FACULDADE DE COMUNICAGAO - UFBA - ACESSIBILIDADE ABRIL 2023

Enderego: r. Bardo de Jeremoabo S/N Area (m?): ATUALIZAGAO

Campus Universitario de Ondina - Salvador - Bahia 300,00 15/05/2023 17:15
MEMORIA DE CALCULO DO BDI - SERVICOS

FACOM - FACULDADE DE COMUNICAGAO - UFBA - ACESSIBILIDADE REVISAO:

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA: 15/05/2023

MEMORIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVICOS

BDI APLICADO NA OBRA

FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE
ACORDO COM O ACORDAO N. 2622/2013

ITEM DISCRIMINACAO PERC. (%) EONICY
MINIMO MEDIO MAXIMO
-
1.00 Despesas Indiretas
Al Seguro e Garantia 1,00% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos e Imprevistos 1,23% 0,97% 1,27% 1,27%
A3 Despesas Financeiras 1,30% 0,59% 1,23% 1,39%
A4 Administracdo Central 5,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do Grupo A = 8,53%
2.00 Beneficio
B-1 |LUCRO 8,00% 6,16% 7,40% 8,96%
Total do Grupo B = 8,00%
3.00 |lmpostos CALCULO DO ISS
C-1 PIS / PASEP 0,65% ALIQUOTA | % DEMAODE | ALIQUOTA
C-2 COFINS 3.00% MUNICIPAL (%) OBRA FINAL (%)
C-3 ISS 2,50% | 500%n | 5000% | 250%
C-4 CPRB (Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta) 0,00%
Total do Grupo C = 6,15% VALORES DO BDI PARA
] ] CONSTRUCAO DE EDIFICIOS DE
Formula Para Célculo do B.D.I ACORDO COM O ACORDAO N.
2622/2013 DO TCU
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1 =
1°QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL
Lo o N 20,34% 22,12% 25,00%
Bonificacdo Sobre Despesas indiretas (B.D.l) = 25,00%
BDI OBRAS Pagina 11 de 13



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENACAO DE ORCAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra: Data:
FACOM - FACULDADE DE COMUNICA(;AO - UFBA - ACESSIBILIDADE ABRIL 2023
Enderego: R. Bardo de Jeremoabo S/N Area (m?): ATUALIZACAO
Campus Universitario de Ondina - Salvador - Bahia 300,00 15/05/2023 17:15
MEMORIA DE CALCULO DO BDI - EQUIPAMENTOS
FACOM - FACULDADE DE COMUNICA(;AO - UFBA - ACESSIBILIDADE REVISAO: 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA: 15/05/2023
MEMORIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS
BDI APLICADO NA OBRA FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO
COM O ACORDAO N. 2622/2013 E MANUAL
ITEM DISCRIMINACAO PERC. (%) DO TCU
MINIMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesas Indiretas
Al Seguro e Garantia 0,59% 0,30% 0,48% 0,82%
A2 Riscos e Imprevistos 0,80% 0,56% 0,85% 0,89%
A3 Despesas Financeiras 1,00% 0,85% 0,85% 1,11%
A4 Administracdo Central 4,00% 1,50% 3,45% 4,49%
Total do Grupo A = 6,39%
—_ |
2.00 Beneficio
Bl LUCRO 5,00% 3,50% 511% 6,22%
Total do Grupo B = 5,00%
3.00 Impostos
C1 PIS / PASEP 0,65%
Cc2 COFINS 3,00%
C3 ISS 0,00%
C4 CPRB (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta) 0,00%
Total do Grupo C = 3,65% VALORES DO BDI DIFERENCIADO
mormula Para CAloulo do B DA PARA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS DE
ormuta Tara -acu’o do B0 ACORDO COM O ACORDAO N.
BDI =(((1+A4+AL+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1 2622/2013 DO TCU
1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL
T —
11,10% 14,02% 16,80%

Bonificacdo Sobre Despesas indiretas (B.D.l) = 16,00%

BDI EQUIPAMENTOS
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