RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: centro cirdrgico 06/2018

DATA : 04/06/2018

BDI : 25,00%

FONTE VERSAO

ORSE 2018/02
SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2018/04 SEM DESONERAGAO

COMPOSIGOES PROPRIAS

HORA MES REF.

114,17% 71,63% 04/2018

121,60% 03/2017

117,73% 73,34% 05/2018

1.1. 5824 - CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO.
AF _06/2014 (CHP)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5705 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,00000000 12,29 12,29
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
MANUTENCAO. AF_06/2014
53797 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,00000000 84,63 84,63
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_06/2014
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 22,96 22,96
89264 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,00000000 6,55 6,55
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
DEPRECIAGAO. AF_06/2014
89265 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,00000000 2,61 2,61
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS.
AF_06/2014
89266 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,00000000 0,53 0,53
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014
TOTAL SERVICO: 129,57
VALOR: 129,57
1.2. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 3,09 3,09
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,60 0,60
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,37 0,37
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,02 0,02
CAIXA)
TOTAL GERAL: 4,08
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE |PRECO UNITARIO| TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 1,00000000 9,60 9,60
TOTAL MAO DE OBRA: 9,60
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,38 0,38
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,80 0,80
95378 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,16 0,16
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 1,34
VALOR: 15,02
1.3. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, SINAPI M 1,00000000 5,44 5,44

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: centro cirdrgico 06/2018 DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2018/02 114,17% 71,63% 04/2018
SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 121,60% 03/2017
SINAPI 2018/04 SEM DESONERA(;AO 117,73% 73,34% 05/2018
COMPOSIGOES PROPRIAS
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 4,00000000 6,44 25,76
APARELHADA (P/FORMA)
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 200,00 200,00
GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,11000000 9,47 1,04
TOTAL MATERIAL: 232,24
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 21,67 21,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 15,02 30,04
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ SINAPI M3 0,01000000 273,34 2,73
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO: 54,44
VALOR: 286,68
1.4. S00625 - REVISAO DE PONTO DE LUZ/INTERRUPTOR (pt)

MAO DE OBRA FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 1,62000000 13,39 21,69
106111S Servente ORSE h 1,47000000 9,29 13,66

TOTAL MAO DE OBRA: 35,35

MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

110394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" ORSE un 0,60000000 0,23 0,14
100337S Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) ORSE kg 0,00600000 10,00 0,06
102557S Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada ORSE un 0,30000000 2,25 0,68
102673S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva ORSE m 1,35000000 2,28 3,08
111891S Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, ORSE m 3,30000000 2,13 7,03
2 condutores de 2,5 mm2

120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,04500000 6,50 0,29

TOTAL MATERIAL: 11,28

SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,47000000 2,47 3,63
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,62000000 2,37 3,84

TOTAL SERVICO: 7,47
VALOR: 54,17
1.5. S00629 - REVISAO DE PONTO DE TOMADA (pt)

MAO DE OBRA FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 1,12600000 13,39 15,08
106111S Servente ORSE h 1,04400000 9,29 9,70

TOTAL MAO DE OBRA: 24,78

MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

104024 Tomada 3p, 220V, 20A ORSE un 0,10000000 9,91 0,99

100337S Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) ORSE kg 0,00200000 10,00 0,02

101008S Cabo de cobre, rigido, classe 2, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 ORSE m 1,20500000 2,59 3,12
condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2

102674S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva ORSE m 0,47200000 2,84 1,34

102685S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva ORSE m 0,31500000 4,43 1,40
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: centro cirdrgico 06/2018 DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2018/02 11417%  71,63%  04/2018
SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 121,60% 03/2017
SINAPI 2018/04 SEM DESONERA(;AO 117,73% 73,34% 05/2018
COMPOSIGOES PROPRIAS
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,01500000 6,50 0,10
139175S Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto ORSE un 0,20000000 0,50 0,10
TOTAL MATERIAL: 7,07

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,04400000 2,47 2,58
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,12600000 2,37 2,67

TOTAL SERVICO: 5,25
VALOR: 37,14
1.6. S01201 - REVISAO DE PONTO DE AGUA (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 1,27500000 13,39 17,07
106111S Servente ORSE h 1,41000000 9,29 13,10

TOTAL MAO DE OBRA: 30,17

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,17400000 50,48 8,78
103501S Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, para agua fria predial ORSE un 0,10000000 2,61 0,26
109869S Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648) ORSE m 1,59800000 5,95 9,51

TOTAL MATERIAL: 18,55

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,41000000 2,47 3,48
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 1,27500000 2,42 3,09

TOTAL SERVICO: 6,57
VALOR: 55,35
1.7. S01681 - REVISAO DE PONTO DE ESGOTO (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 1,03800000 13,39 13,90
106111S Servente ORSE h 0,94500000 9,29 8,78

TOTAL MAO DE OBRA: 22,68

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,07500000 50,48 3,79
100793 Curva 90° curta pvc pb je p/rede coletora esg., d= 100mm ORSE un 0,30000000 17,00 5,10
105885 Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) ORSE m 0,90000000 15,33 13,80

TOTAL MATERIAL: 22,69

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,94500000 2,47 2,33
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 1,03800000 2,42 2,51

TOTAL SERVICO: 4,84
VALOR: 50,25

1.8. S07215 - REMOGAO DE METAIS SANITARIOS (un)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: centro cirdrgico 06/2018 DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2018/02 114,17%  71,63%  04/2018
SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 121,60% 03/2017
SINAPI 2018/04 SEM DESONERA(;AO 117,73% 73,34% 05/2018
COMPOSIGOES PROPRIAS
MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,50000000 13,39 6,70
106111S Servente ORSE h 0,50000000 9,29 4,65
TOTAL MAO DE OBRA: 11,35

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 2,47 1,24
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,50000000 2,42 1,21

TOTAL SERVICO: 2,45
VALOR: 13,79
1.9. 97622 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (M3)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 21,79 4,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32480000 15,02 34,92

TOTAL SERVICO: 39,82
VALOR: 39,81
1.10. 72132 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (M2)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

00007258  TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 83,00000000 0,29 24,07
TOTAL MATERIAL: 24,07

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

87335 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,00456000 474,83 2,17

EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDACAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO

HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 21,79 19,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,93440000 15,02 14,03
TOTAL SERVICO: 35,81
VALOR: 59,87
1.11. 97628 - DEMOLI(;AO DE CONCRETO (LAJE PRE-MOLDADA) (M3)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11180000 21,79 24,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,48820000 15,02 172,55

TOTAL SERVICO: 196,78
VALOR: 196,77
1.12. 74202/002 - LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000039  ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 0,47100000 3,92 1,85
00003743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA SINAPI M2 1,00000000 27,00 27,00
PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50
M (SEM COLOCACAO)

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,29000000 6,44 1,87
APARELHADA (P/FORMA)

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,03000000 9,31 0,28
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: centro cirdrgico 06/2018 DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2018/02 114,17% 71,63% 04/2018
SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 121,60% 03/2017
SINAPI 2018/04 SEM DESONERAGAO 117,73% 73,34% 05/2018
COMPOSIGOES PROPRIAS
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO SINAPI M 0,17000000 18,49 3,14
APARELHADA
TOTAL MATERIAL: 34,14
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16000000 21,71 3,47
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16000000 21,67 3,47
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 21,79 8,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44000000 15,02 6,61
92874 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E SINAPI M3 0,04300000 26,64 1,15
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,04300000 320,02 13,76
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016
TOTAL SERVICO: 37,18
VALOR: 71,25
1.13. 83738 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO SINAPI L 0,40000000 11,29 4,52
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO
00004015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO I, SINAPI M2 1,10000000 34,99 38,49
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)
00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA SINAPI L 0,56600000 7,38 4,18
MATERIAIS CIMENTICIOS
TOTAL MATERIAL: 47,19
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 26,54 11,94
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 22,99 10,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 15,02 4,51
TOTAL SERVICO: 26,80
VALOR: 73,94
1.14. 5968 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. (M2)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00007325 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA SINAPI KG 0,37840000 4,71 1,78
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO
TOTAL MATERIAL: 1,78
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,02000000 501,71 10,03
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 21,79 16,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 15,02 11,27
TOTAL SERVICO: 37,64
VALOR: 39,41

1.15. COMPOSIGAO - RETIRADA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA FUTURA REPOSICAO (LUMINARIAS, PLACAS DE ELETRICA, PLACAS DE
LOGICA, ETC.) (MES)

VALOR: 448,48
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: centro cirdrgico 06/2018

DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2018/02 114,17% 71,63% 04/2018
SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 121,60% 03/2017
SINAPI 2018/04 SEM DESONERAGAO 117,73% 73,34% 05/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

1.16. 31/ORSE - REMOGAO DE PORTAS PARA POSTERIOR REINSTALAGAO (M2)

VALOR: 10,66
1.17. COMPOSICAO - RETIRADA DE PORTAS PARA INSTALAGCAO DE GRELHA E RECOLOCACAO (MES)
VALOR: 110,07
1.18. COMPOSICAO - REINSTALACAO DE VISOR EM PORTA (MES)
VALOR: 43,38
1.19. 94569 - JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000601 JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), SINAPI M2 1,00010000 164,83 164,85
BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 0,08 1,95
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00039961  SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 10,25 12,78
TOTAL MATERIAL: 179,58
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 21,79 37,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 15,02 12,81
TOTAL SERVICO: 50,01
VALOR: 229,56
1.20. S01841 - REVISAO DE ESQUADRIA EM ALUMINIO COM SUBSTITUICAO DE FERRAGENS E PARTES QUANDO NECESSARIO (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
106110S Serralheiro ORSE h 2,00000000 12,64 25,28
106111S Servente ORSE h 3,00000000 9,29 27,87

TOTAL MAO DE OBRA: 53,15

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

100508 Cantoneira aluminio anodizado cor fosca, 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" ORSE m 0,50000000 14,94 7,47
TOTAL MATERIAL: 7,47

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,00000000 2,47 7,41
S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ORSE h 2,00000000 2,36 4,72

TOTAL SERVICO: 12,13
VALOR: 72,86
1.21. 87874 - CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM (M2)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
87325 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADICAO SINAPI M3 0,00150000 2048,68 3,07

DE EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: centro cirdrgico 06/2018 DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2018/02 114,17% 71,63% 04/2018
SICRO 2016/11 SEM DESONERACZ\O 121,60% 03/2017
SINAPI 2018/04 SEM DESONERA(;Z\O 117,73% 73,34% 05/2018
COMPOSIGOES PROPRIAS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04200000 21,79 0,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00420000 15,02 0,06
TOTAL SERVICO: 4,05
VALOR: 4,04
1.22. 87530 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO }:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE |PRECOUNWAWO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,03760000 539,38 20,28
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47000000 21,79 10,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 15,02 2,57
TOTAL SERVICO: 33,09
VALOR: 33,08
1.23. 87622 - REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECOUNWAWO TOTAL
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOQOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 0,50000000 0,54 0,27
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,43500000 9,38 4,08

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
TOTAL MATERIAL: 4,35
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87373 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,03100000 505,63 15,67
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29000000 21,79 6,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14500000 15,02 2,18
TOTAL SERVICO: 24,17
VALOR: 28,50
1.24. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,73470000 15,02 26,06
TOTAL SERVICO: 26,06
VALOR: 26,05
1.25. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,25000000 36,85 9,21
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 15,02 10,51
TOTAL SERVICO: 19,72
VALOR: 19,72

1.26. 95302 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) (M3XKM)

SERVICO

FONTE

UNID | COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: centro cirdrgico 06/2018

DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2018/02 114,17% 71,63% 04/2018
SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 121,60% 03/2017
SINAPI 2018/04 SEM DESONERAGAO 117,73% 73,34% 05/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,00890000 159,59 1,42
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL SERVICO: 1,42
VALOR: 1,42
2.1. 93565 - ENGENHEIRO (MEIO-PERiODO) - INCLUSIVE ENCARGOS (MES)
GERAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 0,50000003 69,24 34,62
(COLETADO CAIXA)
00040864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 0,50000003 3,94 1,97
(COLETADO CAIXA)
TOTAL GERAL: 36,59
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
00040811  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) SINAPI MES 0,50000003 14750,54 7375,27
TOTAL MAO DE OBRA: 7375,27
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
95415  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SINAPI MES 0,50000003 134,22 67,11
JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 0,02500000 157,19 3,93
TOTAL SERVICO: 71,04
VALOR: 7.482,90
2.2. 93572 - ENCARREGADO - INCLUSIVE ENCARGOS (MES)
GERAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 114,07 114,07
(COLETADO CAIXA)
00040863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 69,24 69,24
(COLETADO CAIXA)
00040864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 3,94 3,94
(COLETADO CAIXA)
TOTAL GERAL: 187,25
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 4381,68 4381,68
TOTAL MAO DE OBRA: 4381,68
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
00040862  ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 581,79 581,79
(COLETADO CAIXA)
TOTAL MATERIAL: 581,79
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 0,05000000 157,19 7,86
95422  CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS SINAPI MES 1,00000000 56,96 56,96
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
TOTAL SERVICO: 64,82
VALOR: 5.215,53
2.3.73847/001 - ALUGUEL CONTAINER/ALMOXARIFADO (MES)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SINAPI MES 1,00000000 507,81 507,81
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: centro cirdrgico 06/2018

DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%

FONTE
ORSE

SICRO
SINAPI

VERSAO HORA
2018/02
2016/11 SEM DESONERAGAO

2018/04 SEM DESONERAGAO

114,17%
121,60%
117,73%
COMPOSIGOES PROPRIAS

MES REF.
71,63% 04/2018
03/2017

73,34% 05/2018

00010776  ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
TOTAL MATERIAL: 507,81
VALOR: 507,81
2.4. 00010777 - ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/ 4 CHUVEIROS (MES)
VALOR: 738,02
2.5. 00020193 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO (M2/MES)
VALOR: 3,33
2.6. 97063 - MONTAGEM E DESMONTAGEM (M2)
SERVICO FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,29510000 30,01 8,86
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,05900000 15,02 0,89
91120 TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE ACO CARBONO LEVE OU SINAPI M 5,57690000 0,41 2,29
MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 40
MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015
TOTAL SERVICO: 12,04
VALOR: 12,01
2.7. DNIT - MANUTENCAO DE ESCRITORIO (MES)
VALOR: 737,03
3.1. S01885 - VIDRO TEMPERADO LISO, TRANSPARENTE COM FERRAGENS 1,10X3,00M (VT-01) (m2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens ORSE m2 1,00000000 285,31 285,31
TOTAL MATERIAL: 285,31
VALOR: 285,31
3.2. 501885 - VIDRO TEMPERADO LISO, TRANSPARENTE COM FERRAGENS (m2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens ORSE m2 1,00000000 285,31 285,31
TOTAL MATERIAL: 285,31
VALOR: 285,31
3.3. 91341 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,88290000 28,62 25,27
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 4,81660000 0,36 1,73
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE SINAPI M 6,85040000 3,57 24,46
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO SINAPI UN 0,54730000 439,87 240,74

ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: centro cirdrgico 06/2018 DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.

ORSE 2018/02 114,17% 71,63% 04/2018

SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 121,60% 03/2017

SINAPI 2018/04 SEM DESONERAGAO 117,73% 73,34% 05/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS
00039025 CM
TOTAL MATERIAL: 292,20
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 21,79 8,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 15,02 2,87
TOTAL SERVICO: 11,21
VALOR: 303,37

3.4. S09982 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E

FERRAGENS (un)

MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 6,15000000 13,39 82,35
TOTAL MAO DE OBRA: 82,35
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
101808 Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) ORSE un 1,00000000 151,35 151,35
x 3,5cm
101339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico ORSE kg 0,75000000 21,58 16,19
101341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 ORSE m2 3,78000000 23,97 90,61
mm
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,02000000 9,66 0,19
TOTAL MATERIAL: 258,34
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S01769 Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixao), para portas de 0,60 a ORSE un 1,00000000 175,92 175,92
1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, maganeta, ORSE un 1,00000000 185,65 185,65
roseta, ref. 596-90
S08957 Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos ORSE un 3,00000000 21,56 64,68
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 6,15000000 2,46 15,13
TOTAL SERVICO: 441,38
VALOR: 782,44
3.5. 501816 - VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM 1,05X,0,20M (m2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102445 Visor em aluminio com vidro liso 4mm ORSE m2 1,00000000 180,00 180,00
TOTAL MATERIAL: 180,00
VALOR: 180,00
3.6. 84886 - MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO (UN)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM SINAPI UN 1,00000000 1233,45 1233,45
TOTAL MATERIAL: 1233,45
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 15,02 4,51
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 16,53 12,40
TOTAL SERVICO: 16,91
VALOR: 1.250,34
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: centro cirdrgico 06/2018 DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2018/02 114,17%  71,63%  04/2018
SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 121,60% 03/2017
SINAPI 2018/04 SEM DESONERA(;AO 117,73% 73,34% 05/2018
COMPOSICOES PROPRIAS
3.7.S01778 - MOLA HIDRAULICA PARA PORTA DE MADEIRA (BRASIL OU SIMILAR) (un)

MAO DE OBRA | FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

101213S Carpinteiro de formas ORSE h 1,00000000 13,39 13,39
TOTAL MAO DE OBRA: 13,39

MATERIAL | FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

111560S Mola aerea fecha porta, para portas com largura ate 95 cm ORSE un 1,00000000 110,85 110,85
TOTAL MATERIAL: 110,85

SERVICO | FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 1,00000000 2,46 2,46
TOTAL SERVICO: 2,46
VALOR: 126,70

3.8. S07794 - FILETE / ALIZAR EM GRANITO CINZA L=15 CM (m)

MAO DE OBRA FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,30000000 13,39 4,02
106111S Servente ORSE h 0,30000000 9,29 2,79

TOTAL MAO DE OBRA: 6,81

MATERIAL | FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

107502 Filete em granito cinza andorinha h=15 cm ORSE m 1,03000000 29,48 30,36
TOTAL MATERIAL: 30,36

SERVICO | FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,00060000 354,26 0,21

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢cdo mecénica e

transporte
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 2,47 0,74
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,30000000 2,41 0,72
TOTAL SERVICO: 1,67
VALOR: 38,80
4.1. S07886 - PISO VINILICO FLEXIVEL DISSIPADOR DE ELETRICIDADE ESTATICA (m2)
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107777 Piso vinilico flexivel (dissipador de eletricidade estética), dim. 61 x 61 cm, ORSE m2 1,00000000 342,32 342,32
e = 2mm, ref. Traffic els da Fademac ou similar - fornecimento e
instalagéo, inclusive fita de cobre e solda
TOTAL MATERIAL: 342,32
VALOR: 342,32
4.2. S11068 - PISO VINILICO EM MANTA NERA PIXEL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (m2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

111921 Piso vinilico em manta, dim. 2,0 x 20,5m, e = 5mm, ref. Omnisports da ORSE m2 1,00000000 200,11 200,11
Tarkett ou similar - fornecimento e instalacédo

TOTAL MATERIAL: 200,11

VALOR: 200,11

4.3. S02253 - RODAPE DE GRANITO CINZA H=10CM E=2CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I (m)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: centro cirdrgico 06/2018 DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2018/02 114,17% 71,63% 04/2018
SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 121,60% - 03/2017
SINAPI 2018/04 SEM DESONERAGAO 117,73% 73,34% 05/2018
COMPOSIGOES PROPRIAS

MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
104750S Pedreiro ORSE h 0,40000000 13,39 5,36
TOTAL MAO DE OBRA: 5,36

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
120231S Rodape ou rodabancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ ORSE m 1,00000000 26,79 26,79

castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, h=10 cm, e= *2,0* cm

TOTAL MATERIAL: 26,79

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S03406 Argamassa industrializada AC-1, Votomassa ou similar ORSE kg 0,45000000 0,38 0,17
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,40000000 2,41 0,96
TOTAL SERVICO: 1,13
VALOR: 33,29

5.1. S07702 - FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVIVEL, COR BRANCO, PLACA 1243 X 618MM, GESSOLYNE GYPSUM OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E APLICAGAO (m2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107263 Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca ORSE m?2 1,00000000 75,53 75,53
GYPSUM, modelo gessolyne ou similar - instalado
TOTAL SERVICO: 75,53
VALOR: 75,53
5.2. 96113 - ACABAMENTO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 15,69 0,39
00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS SINAPI KG 0,99640000 0,35 0,35
00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA SINAPI M2 1,07400000 8,00 8,59

DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO
00020250  SISAL EM FIBRA SINAPI KG 0,00780000 8,00 0,06
00040547  PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" SINAPI CENTO 0,03080000 12,24 0,38
TOTAL MATERIAL: 9,77
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63130000 21,67 13,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31560000 15,02 4,74
TOTAL SERVICO: 18,42
VALOR: 28,17
5.3. 88484 - FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO (M2)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,16000000 6,33 1,01
TOTAL MATERIAL: 1,01

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 21,71 1,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01900000 15,02 0,29
TOTAL SERVICO: 1,40
VALOR: 2,39
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

centro cirdrgico 06/2018

DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2018/02 114,17% 71,63% 04/2018
SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 121,60% 03/2017
SINAPI 2018/04 SEM DESONERAGAO 117,73% 73,34% 05/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

5.4. S08624 - EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104783S Pintor ORSE h 0,35000000 13,39 4,69
106111S Servente ORSE h 0,25000000 9,29 2,32

TOTAL MAO DE OBRA: 7,01

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

101602 Massa acrilica ORSE | 0,72000000 3,97 2,86
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) ORSE un 0,50000000 0,40 0,20
TOTAL MATERIAL: 3,06

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,25000000 2,47 0,62
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,35000000 2,55 0,89

TOTAL SERVICO: 1,51
VALOR: 11,57
5.5. 88488 - PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
00007356  TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 14,42 4,76
TOTAL MATERIAL: 4,76
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24400000 21,71 5,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 15,02 1,34
TOTAL SERVICO: 6,64
VALOR: 11,37
6.1. S08624 - EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICA(}Z\O DE 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104783S Pintor ORSE h 0,35000000 13,39 4,69
106111S Servente ORSE h 0,25000000 9,29 2,32

TOTAL MAO DE OBRA: 7,01

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

101602 Massa acrilica ORSE | 0,72000000 3,97 2,86
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) ORSE un 0,50000000 0,40 0,20
TOTAL MATERIAL: 3,06

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,25000000 2,47 0,62
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,35000000 2,55 0,89

TOTAL SERVICO: 1,51
VALOR: 11,57
6.2. 88483 - FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: centro cirdrgico 06/2018 DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.

ORSE 2018/02 114,17%  71,63% 04/2018

SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 121,60% 03/2017

SINAPI 2018/04 SEM DESONERAGAO 117,73%  73,34% 05/2018

COMPOSICOES PROPRIAS
00006090 SELADOR PVA PAREDES INTERNAS SINAPI L 0,16000000 12,03 1,92
TOTAL MATERIAL: 1,92
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02700000 21,71 0,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 15,02 0,15
TOTAL SERVICO: 0,74
VALOR: 2,65
6.3. 79460 - PINTURA DE ACABAMENTO COM DUAS DEMAQS DE TINTA EPOXI (M2)

MATERIAL FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,05000000 9,45 0,47
00007304  TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,50000000 52,72 26,36

TOTAL MATERIAL: 26,83
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 21,71 8,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 15,02 5,26
TOTAL SERVICO: 13,94
VALOR: 40,76
6.4. 88489 - PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAQOS COR PALHA (M2)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00007356  TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 14,42 4,76
TOTAL MATERIAL: 4,76

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 21,71 4,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 15,02 1,04
TOTAL SERVICO: 5,10
VALOR: 9,83

6.5. 74065/001 - PINTURA ESMALTE SINTETICO FOSCO PARA MADEIRA NA COR PALHA, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO NIVELADOR

(ALIZAR E CONTRAMARCO) (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,40000000 0,47 0,19
VERMELHA)

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,04000000 9,45 0,38
00006086 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA SINAPI GL 0,05600000 53,42 2,99
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,16000000 25,16 4,03
TOTAL MATERIAL: 7,59

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 21,71 8,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 15,02 5,26
TOTAL SERVICO: 13,94
VALOR: 21,49
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: centro cirdrgico 06/2018 DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2018/02 114,17% 71,63% 04/2018
SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 121,60% 03/2017
SINAPI 2018/04 SEM DESONERAGAO 117,73% 73,34% 05/2018

6.6. 74133/002 - EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (ALIZAR E CONTRAMARCO) (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,50000000 0,47 0,24
VERMELHA)

00004053 MASSA A OLEO PARA MADEIRA SINAPI GL 0,16000000 41,18 6,59
TOTAL MATERIAL: 6,83

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 21,71 7,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 15,02 3,76
TOTAL SERVICO: 11,36
VALOR: 18,15

7.1. S03163 - TAMPO DE GRANITO CINZA 1,80X0,50 E= 2CM (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,65000000 13,39 8,70
106111S Servente ORSE h 1,14000000 9,29 10,59

TOTAL MAO DE OBRA: 19,29

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 1,00000000 220,32 220,32
103116 Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m ORSE m 0,60000000 7,10 4,26
TOTAL MATERIAL: 224,58

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,14000000 2,47 2,82
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,65000000 2,41 1,57

TOTAL SERVICO: 4,39
VALOR: 248,33
7.2. S03163 - TAMPO DE GRANITO CINZA 3,05X0,35 E=2CM (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,65000000 13,39 8,70
106111S Servente ORSE h 1,14000000 9,29 10,59

TOTAL MAO DE OBRA: 19,29

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 1,00000000 220,32 220,32
103116 Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m ORSE m 0,60000000 7,10 4,26
TOTAL MATERIAL: 224,58

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,14000000 2,47 2,82
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,65000000 2,41 1,57

TOTAL SERVICO: 4,39
VALOR: 248,33
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: centro cirdrgico 06/2018 DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2018/02 11417%  71,63%  04/2018
SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 121,60% 03/2017
SINAPI 2018/04 SEM DESONERA(;AO 117,73% 73,34% 05/2018
COMPOSIGOES PROPRIAS
7.3.S09719 - TESTEIRA EM GRANITO CINZA H=10CM E=2CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I (m)
MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,40000000 13,39 5,36
TOTAL MAO DE OBRA: 5,36
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
112061 Testeira em granito verde ubatuba, 1=10cm (meia esquadria) - ORSE m 1,00000000 96,12 96,12
fornecimento e colocagéo
TOTAL MATERIAL: 96,12
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
S03406 Argamassa industrializada AC-1, Votomassa ou similar ORSE kg 0,45000000 0,38 0,17
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,40000000 2,41 0,96
TOTAL SERVICO: 1,13
VALOR: 102,62
7.4. S08409 - BANCADA ACO INOX 2,60X0,60M - FORNEC. E INSTALAQAO (UND)
VALOR: 2.895,65
7.5. S08409 - BANCADA ACO INOX 2,90X0,60M - FORNEC. E INSTALA(;AO (UND)
VALOR: 3.229,76
7.6. S08409 - BANCADA ACO INOX 3,10X0,60M - FORNEC. E INSTALACAO (UND)
VALOR: 3.452,50
7.7; COMPOSICAO - PIA DE EXPURGO PALMETAL MODELO BP EM ACO INOX ASI 304 1,10X0,50X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALA(;/:\O
(MES)
VALOR: 3.628,72

7.8. S07227 - CUBA DE ACO INOX 304, DIMENSOES 60 X 50CM, PARA INSTALAGAO EM BANCADA, C/ VALVpLA CROMADA (DECA REF 1623),
SIFAO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF1159) E ENGATE DE PLASTICO OU SIMILARES (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO | TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 1,00000000 13,39 13,39
106111S Servente ORSE h 1,00000000 9,29 9,29

TOTAL MAO DE OBRA: 22,68

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

102016 Sifdo para pia de cozinha, DECA 1680, acabamento cromado 1 1/2 x 1 ORSE un 1,00000000 178,60 178,60
1/2 ou similar
106755 Cuba aco inox 60 x 50 x 30 cm ORSE un 1,00000000 838,35 838,35
106141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm ORSE un 1,00000000 2,92 2,92
106157S Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " ORSE un 1,00000000 34,30 34,30
111775S Torneira cromada de parede para cozinha com arejador 1/2 " ou 3/4 " (ref ORSE un 1,00000000 72,16 72,16
1157)
TOTAL MATERIAL: 1126,33

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 2,47 2,47
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

centro cirdrgico 06/2018

DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2018/02 11417%  71,63% 04/2018
SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 121,60% 03/2017
SINAPI 2018/04 SEM DESONERAGAO 117,73%  73,34% 05/2018
COMPOSIGOES PROPRIAS

S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 1,00000000 2,42 2,42
TOTAL SERVICO: 4,89
VALOR: 1.153,93

7.9. COMPOSIGAO - TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO LINK 1197C - DECA OU SIMILAR (MES)
VALOR: 164,50

7.10. S08338 - LAVATORIO CIRURGICO (TIPO CALHA) EM CHAPA INOX - 304, DIMENSOES 330 X 60CM, POLIDO OU ESCOVADOR, EXCLUSIVE
SIFAO, ENGATE, VALVULA E TORNEIRA (UND)

VALOR: 2.501,44
7.11. S04392 - TORNEIRA PARA LAVATORIO CIRURGICO COM ACIONAMENTO COTOVELO MOD. 455 OU SIMILAR (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,50000000 13,39 6,70
106111S Servente ORSE h 0,50000000 9,29 4,65

TOTAL MAO DE OBRA: 11,35

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,50000000 0,18 0,09
103762 Torneira para lavatorio cirirgico com acionamento cotovelo ORSE un 1,00000000 414,28 414,28
TOTAL MATERIAL: 414,37

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 2,47 1,24
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,50000000 2,42 1,21

TOTAL SERVICO: 2,45
VALOR: 428,16
7.12. S04396 - SIFAO CROMADO PARA LAVATORIO, DECA REF.1680C 1 X 1 1/2 OU SIMILAR (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,50000000 13,39 6,70
106111S Servente ORSE h 0,50000000 9,29 4,65

TOTAL MAO DE OBRA: 11,35

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,50000000 0,18 0,09
106136S Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 " ORSE un 1,00000000 100,45 100,45
TOTAL MATERIAL: 100,54

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 2,47 1,24
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,50000000 2,42 1,21

TOTAL SERVICO: 2,45
VALOR: 114,33
7.13. S04395 - VALVULA AMERICANA PARA PIA 3 1/2, CROMADA, REF.1623-C, DECA OU SIMILAR (un)
MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: centro cirdrgico 06/2018 DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2018/02 11417%  71,63%  04/2018
SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 121,60% 03/2017
SINAPI 2018/04 SEM DESONERA(;AO 117,73% 73,34% 05/2018
COMPOSIGOES PROPRIAS
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,30000000 13,39 4,02
106111S Servente ORSE h 0,30000000 9,29 2,79
TOTAL MAO DE OBRA: 6,81
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
106157S Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " ORSE un 1,00000000 34,30 34,30
TOTAL MATERIAL: 34,30
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 2,47 0,74
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,30000000 2,42 0,73
TOTAL SERVICO: 1,47
VALOR: 42,53

7.14. S10633 - CANTONEIRA DE SOBREPOR EM PVC, COR BRANCA, REF. VINYLSHOCK - TEC242 (25X25X2,0MM) - 90°, PARA ARREMATES EM
REVESTIMENTOS CERAMICOS (M)

VALOR: 8,71
7.15. S07794 - FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA PARA ACABAMENTO L=15CM (m)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,30000000 13,39 4,02
106111S Servente ORSE h 0,30000000 9,29 2,79

TOTAL MAO DE OBRA: 6,81

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |

107502 Filete em granito cinza andorinha h=15 cm ORSE m 1,03000000 29,48 30,36
TOTAL MATERIAL: 30,36

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |

S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,00060000 354,26 0,21

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccdo mecénica e

transporte
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 2,47 0,74
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,30000000 2,41 0,72
TOTAL SERVICO: 1,67
VALOR: 38,80
7.16. S09676 - TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO, DECA 1173C (DECAMATIC) OU SIMILAR (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,50000000 13,39 6,70
106111S Servente ORSE h 0,50000000 9,29 4,65

TOTAL MAO DE OBRA: 11,35

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,50000000 0,18 0,09

110053 Torneira de mesa com fechamento automatico, ref.1173, linha Decamatic ORSE un 1,00000000 244,50 244,50
Eco, DECA ou similar

TOTAL MATERIAL: 244,59

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 2,47 1,24
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: centro cirdrgico 06/2018 DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2018/02 114,17% 71,63% 04/2018
SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 121,60% - 03/2017
SINAPI 2018/04 SEM DESONERAGAO 117,73% 73,34% 05/2018
COMPOSIGOES PROPRIAS

S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,50000000 2,42 1,21
TOTAL SERVICO: 2,45
VALOR: 258,38

7.17. S07327 - LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LAMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS,
COMPLETA (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 1,00000000 13,39 13,39
106111S Servente ORSE h 1,00000000 9,29 9,29

TOTAL MAO DE OBRA: 22,68

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

101299 Lampada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar) ORSE un 2,00000000 5,00 10,00
101909 Reator eletrdnico alto fator de poténcia = 0,95 p/ lampada fuorescente 2 x ORSE un 1,00000000 27,00 27,00
32w
106844 Luminaria de embutir com aletas, para lampada fluorescente, 2 x 32w, ref. ORSE un 1,00000000 138,75 138,75
TBS020232CI00, da Philips, exclusive reator e lampada
TOTAL MATERIAL: 175,75

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 2,47 2,47
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,00000000 2,37 2,37

TOTAL SERVICO: 4,84
VALOR: 203,30

7.18. 108064 - QF-3 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

VALOR: 948,84

7.19.108098 - QF-2 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTECAOQ IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 1200X800X250MM (un)

VALOR: 2.784,77

7.20. 91927 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,19000000 1,57 1,87
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 3,55 0,03
19MM X5M

TOTAL MATERIAL: 1,90

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 17,03 0,51
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 22,00 0,66
TOTAL SERVICO: 1,17
VALOR: 3,06

7.21. 92988 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00001018 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,01500000 22,59 22,93
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: centro cirdrgico 06/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2018/02 114,17% 71,63% 04/2018
SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 121,60% 03/2017
SINAPI 2018/04 SEM DESONERAGAO 117,73% 73,34% 05/2018

00001018 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 3,55 0,03
19MM X5M
TOTAL MATERIAL: 22,96
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08700000 17,03 1,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08700000 22,00 1,91
TOTAL SERVICO: 3,39
VALOR: 26,34
7.22. 92994 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001017 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,01500000 54,11 54,92
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 3,55 0,03
19 MM X5 M
TOTAL MATERIAL: 54,95
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15200000 17,03 2,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15200000 22,00 3,34
TOTAL SERVICO: 5,93
VALOR: 60,87
7.23. 91871 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 2,62 2,66
TOTAL MATERIAL: 2,66
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 17,03 2,90
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 22,00 3,74
TOTAL SERVICO: 6,64
VALOR: 9,29
7.24. 93009 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,10000000 9,82 10,80
TOTAL MATERIAL: 10,80
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12900000 17,03 2,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12900000 22,00 2,84
TOTAL SERVICO: 5,04
VALOR: 15,82

7.25. S07138 - FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 (m)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: centro cirdrgico 06/2018 DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2018/02 11417%  71,63%  04/2018
SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 121,60% 03/2017
SINAPI 2018/04 SEM DESONERA(;Z\O 117,73% 73,34% 05/2018
COMPOSIGOES PROPRIAS
MAO DE OBRA FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100049 Cabista para instalacao telefonica ORSE h 0,14129364 13,39 1,89
106111S Servente ORSE h 0,14129364 9,29 1,31
TOTAL MAO DE OBRA: 3,20
MATERIAL FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) ORSE m 1,05970231 1,70 1,80
100333S Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) ORSE kg 0,10092403 10,90 1,10
TOTAL MATERIAL: 2,90

SERVICO FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,14129364 2,47 0,35
S10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 0,14129364 2,37 0,33

TOTAL SERVICO: 0,68
VALOR: 6,79
7.26. S11214 - TOMADA PARA LOGICA RJ45 CAT 6 DUPLA (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 0,70000000 13,39 9,37
106111S Servente ORSE h 0,70000000 9,29 6,50

TOTAL MAO DE OBRA: 15,87

MATERIAL FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

112099 Tomada para légica, rj45, com placa, cat. 6 ORSE un 1,00000000 28,58 28,58
101872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado ORSE un 1,00000000 1,26 1,26
TOTAL MATERIAL: 29,84

SERVICO FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,70000000 2,47 1,73
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,70000000 2,37 1,66

TOTAL SERVICO: 3,39
VALOR: 49,13
7.27.106639 - PATCH CORD CAT 6 1,5 M (un)
VALOR: 28,18
7.28. S11229 - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 (un)
MAO DE OBRA FONTE | UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100049 Cabista para instalacao telefonica ORSE h 1,50000000 13,39 20,09
106111S Servente ORSE h 1,50000000 9,29 13,94
TOTAL MAO DE OBRA: 34,03
MATERIAL | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
107304 Path panel 24 portas cat 6e ORSE un 1,00000000 520,31 520,31
TOTAL MATERIAL: 520,31

SERVICO | FONTE | UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,50000000 2,47 3,71
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: centro cirdrgico 06/2018 DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2018/02 114,17% 71,63% 04/2018
SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 121,60% - 03/2017
SINAPI 2018/04 SEM DESONERAGAO 117,73% 73,34% 05/2018
COMPOSIGOES PROPRIAS

S10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 1,50000000 2,37 3,56
TOTAL SERVICO: 7,27
VALOR: 561,67

7.29.101688 - PARAFUSO COM PORCA GAIOLA (un)

VALOR: 0,80
7.30. 00039350 - TAMPA PARA CONDULETE PVC CINZA 4"X2" COM 2 SAIDAS RJ-45 (UN)

VALOR: 2,25
8.1. S04476 - INSTALACAO DE SPLIT 5 TR'S (un)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

104145 Instalacdo de condicionador de ar tipo split piso-teto,60000 btu - ORSE un 1,00000000 750,00 750,00
contempla a mao de obra, suporte e tubulagdo até 3,0m
TOTAL SERVICO: 750,00
VALOR: 750,00
8.2. S04477 - INSTALAQAO DE SPLIT 10 TR'S (un)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

104146 Instalagdo de condicionador de ar tipo split piso-teto,80000 btu ORSE un 1,00000000 950,00 950,00
TOTAL SERVICO: 950,00
VALOR: 950,00

8.3. S07384 - FIXACAO DE DUTOS (m)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 0,30000000 13,39 4,02
106111S Servente ORSE h 0,30000000 9,29 2,79

TOTAL MAO DE OBRA: 6,81

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

102234 Vergalhdo (Tirante) com rosca total g 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou ORSE un 1,00000000 6,60 6,60
similar)

TOTAL MATERIAL: 6,60

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 2,47 0,74
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,30000000 2,37 0,71
TOTAL SERVICO: 1,45
VALOR: 14,84

8.4. 83636 - DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO (M2)

VALOR: 49,89

8.5.107183 - DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO ISOLADO COM LA DE VIDRO (m)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: centro cirdrgico 06/2018

DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%

FONTE
ORSE
SICRO
SINAPI

VERSAO HORA

2018/02 114,17%
2016/11 SEM DESONERAGAO 121,60%
2018/04 SEM DESONERAGAO 117,73%

COMPOSIGOES PROPRIAS

MES REF.
71,63% 04/2018
03/2017

73,34% 05/2018

VALOR: 27,52
8.6. 73833/001 - ISOLAMENTO COM MANTA DE LA DE VIDRO E=2,5CM (M2)
MATERIAL FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000509 ASFALTO MODIFICADO TIPO IIl - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO SINAPI KG 3,00000000 6,60 19,80
PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)
00003412  PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, SINAPI M2 1,05000000 9,88 10,37
DE 1200 X 600 MM
TOTAL MATERIAL: 30,17
SERVICO FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 22,99 13,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 15,02 9,01
TOTAL SERVICO: 22,80
VALOR: 52,97
8.7. 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 3,09 3,09
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,60 0,60
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,37 0,37
CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,02 0,02
CAIXA)
TOTAL GERAL: 4,08
MAO DE OBRA FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00000242  AJUDANTE ESPECIALIZADO SINAPI H 1,00000000 21,09 21,09
TOTAL MAO DE OBRA: 21,09
SERVICO FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,38 0,38
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,80 0,80
95313  CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO SINAPI H 1,00000000 0,19 0,19
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 1,37
VALOR: 26,54
8.8. 88279 - MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 3,09 3,09
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,60 0,60
(COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,37 0,37
CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,02 0,02
CAIXA)
TOTAL GERAL: 4,08
MAO DE OBRA FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002437  MONTADOR DE MAQUINAS SINAPI H 1,00000000 21,55 21,55
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: centro cirdrgico 06/2018

DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%

FONTE
ORSE
SICRO
SINAPI

VERSAO HORA
2018/02
2016/11 SEM DESONERAGAO

2018/04 SEM DESONERAGAO

114,17%
121,60%
117,73%

COMPOSIGOES PROPRIAS

MES REF.
71,63% 04/2018
03/2017

73,34% 05/2018

TOTAL MAO DE OBRA: 21,55
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,38 0,38
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,80 0,80
95345  CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR ELETROMECANICO SINAPI H 1,00000000 0,53 0,53
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 1,71
VALOR: 27,34
9.1. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 3,09 3,09
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,60 0,60
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,37 0,37
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,02 0,02
CAIXA)
TOTAL GERAL: 4,08
MAO DE OBRA FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 1,00000000 9,60 9,60
TOTAL MAO DE OBRA: 9,60
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,38 0,38
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,80 0,80
95378  CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,16 0,16
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 1,34
VALOR: 15,02
9.2. 5824 - CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA (CHP)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5705 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,00000000 12,29 12,29
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
MANUTENGAO. AF_06/2014
53797  CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,00000000 84,63 84,63
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS
NA OPERAGAO. AF_06/2014
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 22,96 22,96
89264  CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,00000000 6,55 6,55
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
DEPRECIAGAO. AF_06/2014
89265  CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,00000000 2,61 2,61
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS.
AF_06/2014
89266  CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,00000000 0,53 0,53

DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: centro cirdrgico 06/2018

DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2018/02 11417%  71,63% 04/2018
SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 121,60% - 03/2017
SINAPI 2018/04 SEM DESONERAGAO 117,73%  73,34% 05/2018
COMPOSIGOES PROPRIAS

89266  CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014
TOTAL SERVICO: 129,57
VALOR: 129,57
9.3. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,25000000 36,85 9,21
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 15,02 10,51
TOTAL SERVICO: 19,72
VALOR: 19,72

9.4. 95302 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) (M3XKM)

SERVICO

FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

5811

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00890000 159,59 1,42

TOTAL SERVICO: 1,42
VALOR: 1,42
9.5. COMPOSICAO - REINSTALAGCAO DE PORTAS (MES)
VALOR: 39,05
9.6. COMPOSICAO - RECOLOCACAO DE MATERIAIS ELETRICOS (LUMINARIAS, PLACAS DE ELETRICA, PLACAS DE LOGICA, ETC.) (MES)
VALOR: 448,48
9.7. S02451 - LIMPEZA DE VIDROS, LOUCAS, METAIS, PISOS E REVESTIMENTOS (m2)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
106111S  Servente ORSE h 0,40000000 9,29 3,72
TOTAL MAO DE OBRA: 3,72
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
100013S  Estopa ORSE kg 0,05000000 12,08 0,60
105318S Solvente diluente a base de aguarras ORSE | 0,14000000 10,49 1,47
TOTAL MATERIAL: 2,07
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 2,47 0,99
TOTAL SERVICO: 0,99
VALOR: 6,80
9.8. 9537 - LIMPEZA DA OBRA (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000003  ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA SINAPI L 0,05000000 4,05 0,20
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

centro cirdrgico 06/2018

DATA : 04/06/2018 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2018/02 114,17% 71,63% 04/2018
SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 121,60% 03/2017

SINAPI

2018/04 SEM DESONERAGAO 117,73%  73,34%
COMPOSIGOES PROPRIAS

05/2018

TOTAL MATERIAL:

0,20

SERVICO

FONTE

UNID

COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

H

0,14000000 15,02

TOTAL SERVICO:

2,10

2,10

VALOR: 2,30
10.1. MULTIAR.COM.BR - AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT/SPLITAO CARRIER 5 TR OU SIMILAR (UND)

VALOR: 9.570,13
10.2. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - DIFUSOR DE AR 4 VIAS EM ALUMINIO (366X366MM) (UND)

VALOR: 169,75
10.3. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - DIFUSOR DE AR 3 VIAS EM ALUMINIO (396X396MM) (UND)

VALOR: 200,65
10.4. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - DIFUSOR DE AR 3 VIAS EM ALUMINIO (496X496MM) (UND)

VALOR: 237,24
10.5. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA C/BOCAL 10" /250 MM MEDIDA 4 307X307MM (UND)

VALOR: 95,00

10.6. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - GRELHA DE INSUFLAMENTO SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO

250X150MM (UND)

VALOR:

65,00

10.7. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - GRELHA DE INSUFLAMENTO SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO

300X300MM (UND)

VALOR:

162,50

10.8. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - CAIXA DE VENTILAGAO C/EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO DUPLA MOD: CVSD-200 ARRANJO 3 (UND)

VALOR: 4.305,85
10.9. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - DAMPER CORTA FOGO EM CHAPA GALVANIZADA + SOLENOIDE 300X300MM (UND)

VALOR: 897,70
10.10. 00039577 - MULTSPLIT CARRIER SPLIT PARA DUTOS 10 TR OU SIMILAR (UN)

VALOR: 27.148,88
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