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1. INTRODUGCAO
O presente projeto destina-se a orientacéo para a construgcéo da caixa de corrida
para a instalacdo de um elevador, além da reforma do hall de acesso dos cinco
pavimentos para instalacdo de uma copa no prédio administrativo do Campus

Universitario Anisio Teixeira, localizado na cidade de Vitéria da Conquista-BA.

2. JUSTIFICATIVA DE PROJETO

O presente projeto visa atender ndo s6 as demandas de acessibilidade e espaco
para refeicdo do prédio administrativo do IMS-CAT como também atender as Normas
vigentes de acessibilidade e calculo de trafego de elevadores.

O referido projeto apresenta uma area de 77,12m? de reforma dos halls de
acesso de cada um dos cinco pavimentos da edificacdo existente para a instalagao
de uma copa, além de uma area externa de 14,93m? anexa ao edificio, para a
construgéo da caixa de corrida para a instalagao de um elevador, resultando o projeto
em uma area construida total de 92,05m?2.

A técnica construtiva adotada & convencional, tendo o concreto armado como
sistema estrutural e as vedagdes em alvenaria de bloco ceramico com acabamento
em pintura e revestimento ceramico, conforme orientagdes e especificagdes do projeto

arquitetonico.

Figura 1- Localizagdo da caixa do elevador no edificio
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3. NORMAS TECNICAS UTILIZADAS

e NBR 6492 — Desenho arquitetdnico
e NBR 9050 — Acessibilidade
e NBR 5665 — Calculo do trafego nos elevadores

4. PROJETO EXECUTIVO
Juntamente com o projeto de Arquitetura, a UFBA esta disponibilizando para a
licitagdo os seguintes projetos complementares:

e Instalagdes elétricas
e Estrutura

4.1. PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Os precos constantes da Planilha Orcamentaria deverao ter como base o
SINAPI, para os itens disponiveis nesse Sistema, e para os demais deverao ser
adotados os do Sistema ORSE, consulta de mercado e da PINI.

Para a elaboragdao do cronograma fisico-financeiro, a unidade de tempo a ser
utilizada devera ser o més, com a indicagao de porcentagem a ser realizada dos
subgrupos da planilha. O prazo para conclus&do da obra ndo devera extrapolar o
previsto no Edital da Licitacdo. Em caso de duvidas, consultar o setor de orgamento
da SUMAI / UFBA.

4.2. “ASBUILT”
A contratada devera apresentar, no final da execugao, o projeto “as built’, com

as possiveis alteragdes sobre o projeto original, através do fornecimento de jogo de

copias e do arquivo eletronico gerado em Autocad.
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5. EQUIPE DE ELABORAGAO DE PROJETO / ORGAMENTO
Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras / SUMAI:

Argt® Marcia Pinheiro (CAU A21359-4) — Coordenadora de Planejamento,
Projetos e Obras

Argt® Rosana De Leo (CAU A18234-6) — Chefe do Nucleo de
Planejamento e Projetos

Argt® Clara Soledade (CAU A85603-7) — Responsavel pelo projeto de
arquitetura

Eng® Marcio Lins de Figueiredo CREA-BA 33192/D — Responsavel pelo
projeto de estrutura de concreto armado

Eng° Felipe Vasconcellos CREA-BA 70928/D — Responsavel pelo projeto
de instalacbes elétricas
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