UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAGAO DE ORGAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra: Data: Atualizagdo
IMS CAT - EDIF. ADMINISTRATIVO - INSTALAGAO DOS ELEVADORES FEVEREIR0/2020 45/20 15:50
Enderego: ] Area (m2):

RUA RIO DE CONTAS 58, QUADRA 17, LOTE 58, BAIRRO CANDEIAS - VITORIA DA CONQUISTA - BA 96,62

e [ meeon | wwo [ w0 | wwom | meom | meoommw

1.1 74209001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4,00X1,87M2 | M2 748 306,06 2.289,33
1.2 5624 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG CHP 40,00 121,22 4.848,80
1.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 16,28 1.302,40
14 11508 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA

' 40A EM POSTE MADEIRA UND 1,000 1.436,61 1.436,61
15 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 200,53 72,94 14.626,59
21 03567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS ]

' COMPLEMENTARES (MEIQ-PERIODO) MES 6,00  8.903,07 53.418,39
22 03572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS ]

' COMPLEMENTARES MES 6,00 4.886,58 29.319,48
2.3 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,000  4.036,32 24.217,92
2.4 | onmpez2019 [MANUTENGCAO DE ESCRITORIO MES 6,00 797,96 4.787,76
2.5 00020193 |LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO M2/MES 300,00 3,99 1.197,00
28 o706 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR

' FACHADEIRO M2 300,00 12,06 3.618,00
2.7 s09731  |ALUGUEL DE GUINCHO VELOX ( FOGUETINHO ) MES 4,00 757 42 3.029,68
2.8 00010775 [LOCACAQ DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARAESCRITORIO | MES 6,00 695,00 4.170,00
2.9 00010776 |LOCACAQ DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO MES 6,00 542,96 3.257,76

FUNDAGOES
31 sonsy | -OCACAQ DE CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO ATE 200M2,

' INCLUSIVE EXECUCAQ DE GABARITO DE MADEIRA M2 12,00 6,46 77,52
3.2 97627 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE M3 1,00 242,75 242,75
33 07604 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS

' S/REAPROVEITAMENTO M3 1,00 81,01 81,01
34 05522 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU

' SAPATA M3 13,20 122,59 1.618,19
35 | composgio |ESTACARAIZ, DIAMETRO DE 25 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M,

COM PRESENGA DE ROCHA. AF_05/2017 M 110,00 165,46 18.200,43
16 05601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,

' DIAMETROS ATE 40 CM UND 10,00 22,51 225,10
37 05240 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO

' IMPERMEABILIZANTE E=3CM M2 12,00 13,88 166,56
18 4105001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA

' ASFALTICA, DUAS DEMAOS M2 24,66 9,76 240,68
3.9 53058 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA

' IMPERMEABILIZACAQ, ESPESSURA 150 MICRAS. M2 11,35 6,01 68,21
310 soso | TORMA PLANA PARA FUNDACOES, EM COMPENSADO RESINADO

' 12MM, 02 USOS M2 24,66 73,75 1.818,68

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35,
3.11 00011145 |{COM BRITA 0 E 1, SLUMP 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE

BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 51,65 340,59 1759147
3.2 res7os | FANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM

' FUNDACOES M3 51,65 112,17 5.793,58
3.13 | composicio  |CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO M3 51,65 35,38 1.827,25
344 02015 ARMAGAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO

' ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 MM KG 14,00 11,58 162,12
345 02015 ARMAGCAO DE FUNDAGCOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO

' ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM KG 5,00 10,09 50,45
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ESTIMATIVA ORCAMENTARIA

ITEM

REFERENCIA

DESCRICAO

UND

QUANTIDADE

PREGO(R$)

PREGO TOTAL (RS)

3.16

92917

ARMAGAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM

KG

24,00

8,89

213,36

3.17

92919

ARMAGAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM

KG

178,00

7,64

1.359,92

3.18

92921

ARMAGAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM

KG

802,00

6,28

5.036,56

3.19

92922

ARMAGAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.0 MM

KG

149,00

571

850,79

3.20

92923

ARMAGAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20.0 MM

KG

61,00

6,13

373,93

3.21

92924

ARMAGAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25.0 MM

KG

64,00

5,83

373,12

3.23

72897

CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE

M3

10,00

21,18

211,80

3.24

97914

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_01/2018

M3XKM

100,00

1,24

124,00

SUPERESTRUTURA

PILARES

3.25

92414

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17MM, 2 UTILIZAGOES

M2

122,52

100,58

12.323,06

3.26

COMPOSIGAO

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA
EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015

M3

10,08

404,46

4.076,98

3.27

COMPOSIGAO

CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO

M3

10,08

35,38

356,61

3.28

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6.3MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

288,00

9,08

2.615,04

3.29

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

14,00

8,14

113,96

3.30

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12.5MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

770,00

5,87

4.519,90

3.31

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

225,00

543

1.221,75

3.32

92766

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

129,00

5,72

737,88

LAJES

3.33

92507

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 17MM, 2
UTILIZAGOES

M2

15,00

70,50

1.057,50

3.34

COMPOSIGAO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES
MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO
COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M2 - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

3,53

401,53

1.417,41

3.35

COMPOSIGAO

CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO

M3

3,53

35,38

124,88

3.36

92770

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM
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ITEM REFERENCIA DESCRIGAO UND QUANTIDADE PREGO(R$) PREGO TOTAL (RS)
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3.37 92772 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM KG 226,00 5,43 1.227,18
VIGAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
3.38 92452 ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. M2 91,19 114,33 10.425,75
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES
339 COMPOSICAO MACIQAS ou NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO
' COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M? - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 11,05 401,53 4.436,92
3.40 composicio |CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO M3 11,05 35,38 390,92
3.41 92760 ARMACAO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3MM KG 10,00 9,08 90,80
3.42 92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0MM KG 10,00 8,14 81,40
343 92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0MM KG 57,00 7,08 40356
3.44 92763 ARMACAO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5MM KG 134,00 587 786,58
3.45 92764 ARMACAO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16MM KG 81,00 543 439,83
3.46 92765 ARMACAO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20MM KG 61,00 59 362,34
3.47 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5MM KG 136,00 10,27 1.396,72
VIGAS DE AGO
3.48 503504 PERFIL METALICO CONFORME PROJETO KG 64,61 14,00 904,59
FECHAMENTO DE VAOS EXISTENTES (CINCO PAVIMENTOS)
3.49 97622 DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
' MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M3 9,08 43,08 391,08
3.50 97627 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE M3 1,00 242,75 242,75
351 gra47 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
' DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) M2 21,00 43,86 921,06
3.52 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL M3 2,10 701,41 1.472,96
353 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
' CONCRETO INTERNAS M2 42,00 3,72 156,24
354 67530 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
' ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL M2 42,00 32,19 1.351,98
3.55 composicAo  |LAJE TRELICADA CONFORME PROJETO M2 37,62 91,84 3.454,97
356 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
' IGUALA 1,30 M M3 0,38 64,40 24,73
357 05467 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO
' ARG.CIM/AREIA 1:4 (H=0,80M L=0,50M C=0,80M) M3 0,32 414,64 132,68
3.58 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,00 39,04 39,04
41 04942 REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SEM
' REAPROVEITAMENTO M2 9,60 13,54 129,98
42 67622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS
) S/REAPROVEITAMENTO M3 22,60 43,08 973,61
43 96358 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
' PARA USO INTERNO M2 69,07 74,79 5.165,75
51 67873 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
) CONCRETO INTERNAS M2 50,00 4,51 225,50
59 87520 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
) ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M2 50,00 29,60 1.480,00
53 00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
) ALVENARIA, FIO D =*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM M2 50,00 10,54 527,00
MOLDURA DO ELEVADOR - REVESTIMENTO PARA PISO OU
5.4 01934 PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2CM,
‘ APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il,
REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOCO M2 8,90 298,63 2.657,81
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA
55 03925 BRICK BEGE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM
' ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-l, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO M2 152,81 65,28 9.975,44
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I S I T N e S

PINTURA EXTERNA

6.1

S07725

REMOCAOQ DE PINTURA PVA/ACRILICA

M2

115,97

5,09

590,27

6.2

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO

M2

115,97

2,05

237,73

6.3

S08624

EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS
DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES (RECUPERAGAO
DE 20%)

M2

115,97

12,07

1.399,71

6.4

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS

M2

115,97

11,32

1.312,74

PINTURA INTERNA

S07725

REMOGAO DE PINTURA PVA/ACRILICA

M2

627,20

5,09

3.192,45

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO

M2

627,20

2,05

1.285,76

508624

EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS
DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES (RECUPERAGAO
DE 20%)

M2

627,20

12,07

7.570,30

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS

627,20

11,32

7.099,90

8.1

96109

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.

IMPERMEABILIZAGAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

M2

80,09

35,58

7.1 40780 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE M2 81,62 10,48 855,38
7.2 504639 SOLEIRA EM GRANITO CINZA,L=22CM,E=2CM M 9,00 84,20 757,80
73 64191 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8

) MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAQ PLASTICAS M2 81,62 111,12 9.069,61
74 02253 RODAPE EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0 CM, APLICADO COM

' ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-| M 77,15 33,29 2.568,32
75 COMPOSIGAO PISO TATIL DISCREET POLIESTER (ELEMENTOS DISCRETOS)

' ALERTA E DIRECIONAL 250X250X3MM, AMARELO M 1,75 182,31 319,05

2.849,60

CAIXA DE PASSAGEM (DEMOLICOES E DIVERSOS)

91 %% | AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. M2 14,26 39,83 567,98
02 o |MPERVEABILIZAGAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR|

: PARA LAJES, 06 DEMAOS M2 14.26 46,89 668,65
03 . |CHAPIMDE CONCRETO APARENTE COM ACABAVENTO

: DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO M 12,00 29,81 357,72

10.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 23,33 186,64
10.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 16,28 130,24
REENCAMINHAMENTO DE CABOS EXISTENTES
10.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 18,40 1.472,00
10.4 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 23,54 941,60
CAIXA DE PASSAGEM/ POGO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO
10.5 11237 FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X
1.00 X1.00 M UND 1,00  2.022,59 2.022,59
10.6 92990 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 M 129,00 38,82 5.007,78
10.7 92986 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 M 33,00 20,49 676,17
10.8 93358 ESCAVACAO MANUAL 15,00X0,40X0,80M3 M3 4,80 64,40 309,12
10.9 94103 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO M3 0,30 207,72 62,32
10.10 00126 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA,
) LANCADO E ADENSADO M3 1,20 387,87 465,44
1011 03012 ELETRODUTO RIGIDO ROSCA~VEL, PVC, DN 110 MM (4") -
' FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 30,00 38,27 1.148,10
10.12 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M3 3,30 39,04 128,83
TOMADAS E LUMINARIAS
10.13 | composicAio | TOMADA 2P+T LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR UND 15,00 42,13 632,00
10.14 | composicAio |INTERRUPTOR LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR UND 5,00 61,61 308,07
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| ESTIWATWVAORGAMENTARA ]

REFERENCIA

DESCRIGAO

UND

QUANTIDADE

PREGO(RS)

PREGO TOTAL (RS)

LUMINARIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LAMPADA

10.15 12021 FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-
8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA UND 5,00 191,49 957,45
1016 S08664 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA PERFURADA

' 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) UND 15,00 70,50 1.057,50
1047 07384 FIXAGAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO (TIRANTE) COM

) ROSCA TOTAL @ 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) M 45,00 16,14 726,30
1018 41928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM?, ANTI-CHAMA

450/750 V M 510,00 411 2.096,10
10.19 | composicAio |ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR M 230,00 18,97 4.363,73
INSTALACAO DO ELEVADOR
10.20 03008 ELETRODUTO RIGIDO ROSCA~VEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -

) FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30,00 10,91 327,30
10.21 91168 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS M 30,00 7,28 218,40
10.22 41935 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0

KV M 125,00 14,56 1.820,00
QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AGCO COM PINTURA
10.23 $08050 ELETROS~TATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
' PROTEGAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E
ACESSORIOS DE MONTAGEM - 500X400X200MM UND 1,00 949,52 949,52
10.24 03018 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50

) MM (1 1/2") UND 10,00 17,71 177,10
10.25 501306 LUVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAM =1 1/2 UND 10,00 10,23 102,30
10.26 741300004 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA

(AMERICANO) 10 A 50A UND 1,00 83,90 83,90
CABEAMENTO ESTRUTURADO
1027 | composicio REMANEJAMENTO DE CABO DE FIBRA OTICA_INCLUSIVE CABOS

) OPTICOS E DE TELEFONE, MINI DIO, EXTENSOES E CORDOES UND 1,00/ 15.081,41 15.081,41
10.28 S08664 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA PERFURADA

' 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) UND 2,00 70,50 141,00

10.29

S07384

FIXAGAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO (TIRANTE) COM

PORTAS

ROSCA TOTAL @ 1/4X1000MM iMARVITEC REF. 1431 OU SIMILARi M 6,00 16,14 96,84

1.1

509982

P01 -PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-
OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES

E FERRAGENS UND 5,00 733,32 3.666,60
12 03164 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
) AF_03/2016 M 5,50 20,33 111,82
JANELAS
13 §12333 J1- JANELA EM ALUMINIO ANONIZADO NATURAL MAXIM-AR LINHA
GOLD DA ALCOA OU SIMILAR, 0,80X0,80 M2, H=1,40M UND 10,00 279,21 2.792,13
14 12333 J2 - JANELA EM ALUMINIO ANONIZADO NATURAL MAXIM-AR LINHA
) GOLD DA ALCOA OU SIMILAR, 2,40X0,80 M2, H=1,70M UND 5,00 837,64 4.188,19
15 7118 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO
' E INSTALACAO M2 16,00 172,98 2.767,68
116 91341 J3 - JANELA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA 0,60X1,80 M2, H=0,30M UND 5.00 425,37 2.126,84
1.7 93183 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS M 26,50 32,90 871,85
PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA, LARGURA DE 17CM,
1.8 508228 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-Il, CONFORME
PROJETO M 23,30 35,82 834,62
FECHAMENTO
19 01885 VIDRO TEMPERADO 10MM, LISO,TRANSPARENTE, COM
) FERRAGENS M2 65,44 364,45 23.848,15
11.10 511088 PERFIL U EM ALUMINIO M 105,00 23,48 2.465,40
12.1 73859/002 |CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 30,00 1,30 39,00
12.2 85179 PLANTIO DE GRAMA M2 40,00 14,33 573,20
12.3 74245001 |PINTURA ACRILICA EM PISO DUAS DEMAOS M2 10,00 14,55 145,50
124 10759 BANCADA EM GRANITO CINZA 3,70X0,50M E=2CM M2 7,50 270,25 2.026,88
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13.1 97677 |REMOCAO DE TAPUME M2 200,53 2,60 521,38] oor
13.2 5224 |CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG CHP 40,00 121,22 4.84880| o067
13.3 8316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 16,28 1.302,40] o.16%
134 72897 |CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE M3 30,00 21,18 635,40| o00o%
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
13.5 97914 |RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM
) MBXKM 600,00 124 744,00| 0.10%
13.6 s2450  |LIMPEZA GERAL M2 200,00 172 344,00| o0s%

58,98%

! | | BDL | 2500% |RS 10647918 ]

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELEVADOR PANORAMICO 5
PARADAS SEM CASA DE MAQUINAS, CONFORME ESPECIFICAGAO,
MODELO WGNC10159AMW GEN2 COMFORT DA OTIS OU SIMILAR | UND 1,00] 163.547,85 163.547,85] 2265%

22,65%
! | | BDL | 1600% |RS 26.16766] sou

100,00%

14.1 COTAGAO
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