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%
ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

1 23.02.2020 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 24.503,72R$    3,39%

1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4,00X1,87M2 M2 7,48 306,06 2.289,33 0,32%

1.2 5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG CHP 40,00 121,22 4.848,80 0,67%

1.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 16,28 1.302,40 0,18%

1.4 41598
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 
40A EM POSTE MADEIRA UND 1,00 1.436,61 1.436,61 0,20%

1.5 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 200,53 72,94 14.626,59 2,03%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 127.015,99R$  17,59%

2.1 93567
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES (MEIO-PERÍODO) MÊS 6,00 8.903,07 53.418,39 7,40%

2.2 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MÊS 6,00 4.886,58 29.319,48 4,06%

2.3 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 6,00 4.036,32 24.217,92 3,35%

2.4 DNIT/DEZ 2019 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO MÊS 6,00 797,96 4.787,76 0,66%

2.5 00020193 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO M2/MÊS 300,00 3,99 1.197,00 0,17%

2.6 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 
FACHADEIRO M2 300,00 12,06 3.618,00 0,50%

2.7 S09731 ALUGUEL DE GUINCHO VELOX ( FOGUETINHO ) MÊS 4,00 757,42 3.029,68 0,42%

2.8 00010775 LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO MÊS 6,00 695,00 4.170,00 0,58%

2.9 00010776 LOCACAO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO MÊS 6,00 542,96 3.257,76 0,45%

3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 116.015,37R$  16,07%

FUNDAÇÕES

3.1 S00050
LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, 
INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA M2 12,00 6,46 77,52 0,01%

3.2 97627 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE M3 1,00 242,75 242,75 0,03%

3.3 97624
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 
S/REAPROVEITAMENTO M3 1,00 81,01 81,01 0,01%

3.4 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA M3 13,20 122,59 1.618,19 0,22%

3.5 COMPOSIÇÃO
ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 25 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, 
COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 M 110,00 165,46 18.200,43 2,52%

3.6 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS ATÉ 40 CM UND 10,00 22,51 225,10 0,03%

3.7 95240
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE E=3CM M2 12,00 13,88 166,56 0,02%

3.8 74106/001
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMÃOS M2 24,66 9,76 240,68 0,03%

3.9 68053
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. M2 11,35 6,01 68,21 0,01%

3.10 S00080
FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 
12MM, 02 USOS M2 24,66 73,75 1.818,68 0,25%

3.11 00011145

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 51,65 340,59 17.591,47 2,44%

3.12 74157/004
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES M3 51,65 112,17 5.793,58 0,80%

3.13 COMPOSIÇÃO CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO M3 51,65 35,38 1.827,25 0,25%

3.14 92915
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM KG 14,00 11,58 162,12 0,02%

3.15 92916
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM KG 5,00 10,09 50,45 0,01%
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3.16 92917
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM KG 24,00 8,89 213,36 0,03%

3.17 92919
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM KG 178,00 7,64 1.359,92 0,19%

3.18 92921
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM KG 802,00 6,28 5.036,56 0,70%

3.19 92922
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM KG 149,00 5,71 850,79 0,12%

3.20 92923
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM KG 61,00 6,13 373,93 0,05%

3.21 92924
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM KG 64,00 5,83 373,12 0,05%

3.23 72897 CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE M3 10,00 21,18 211,80 0,03%

3.24 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_01/2018  M3XKM 100,00 1,24 124,00 0,02%

SUPERESTRUTURA
PILARES

3.25 92414

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17MM, 2 UTILIZAÇÕES M2 122,52 100,58 12.323,06 1,71%

3.26 COMPOSIÇÃO

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA 
EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 M3 10,08 404,46 4.076,98 0,56%

3.27 COMPOSIÇÃO CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO M3 10,08 35,38 356,61 0,05%

3.28 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 288,00 9,08 2.615,04 0,36%

3.29 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 14,00 8,14 113,96 0,02%

3.30 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 770,00 5,87 4.519,90 0,63%

3.31 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 225,00 5,43 1.221,75 0,17%

3.32 92766

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 129,00 5,72 737,88 0,10%

LAJES

3.33 92507

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 17MM, 2 
UTILIZAÇÕES M2 15,00 70,50 1.057,50 0,15%

3.34 COMPOSIÇÃO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 
COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 3,53 401,53 1.417,41 0,20%

3.35 COMPOSIÇÃO CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO M3 3,53 35,38 124,88 0,02%

3.36 92770

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM KG 218,00 7,38 1.608,84 0,22%
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3.37 92772

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM KG 226,00 5,43 1.227,18 0,17%

VIGAS

3.38 92452

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. M2 91,19 114,33 10.425,75 1,44%

3.39 COMPOSIÇÃO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 
COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 11,05 401,53 4.436,92 0,61%

3.40 COMPOSIÇÃO CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO M3 11,05 35,38 390,92 0,05%

3.41 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM KG 10,00 9,08 90,80 0,01%

3.42 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM KG 10,00 8,14 81,40 0,01%

3.43 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM
KG 57,00 7,08 403,56 0,06%

3.44 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5MM
KG 134,00 5,87 786,58 0,11%

3.45 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16MM KG 81,00 5,43 439,83 0,06%

3.46 92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20MM KG 61,00 5,94 362,34 0,05%

3.47 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM KG 136,00 10,27 1.396,72 0,19%

VIGAS DE AÇO
3.48 S03504 PERFIL METÁLICO CONFORME PROJETO KG 64,61 14,00 904,59 0,13%

FECHAMENTO DE VÃOS EXISTENTES (CINCO PAVIMENTOS)

3.49 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M3 9,08 43,08 391,08 0,05%

3.50 97627 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE M3 1,00 242,75 242,75 0,03%

3.51 87447
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 
DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) M2 21,00 43,86 921,06 0,13%

3.52 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL M3 2,10 701,41 1.472,96 0,20%

3.53 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS M2 42,00 3,72 156,24 0,02%

3.54 87530
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL M2 42,00 32,19 1.351,98 0,19%

3.55 COMPOSIÇÃO LAJE TRELIÇADA CONFORME PROJETO M2 37,62 91,84 3.454,97 0,48%

3.56 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M M3 0,38 64,40 24,73 0,00%

3.57 95467
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:4 (H=0,80M L=0,50M C=0,80M) M3 0,32 414,64 132,68 0,02%

3.58 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,00 39,04 39,04 0,01%

4 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 6.269,34R$      0,87%

4.1 S04942
REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM 
REAPROVEITAMENTO M2 9,60 13,54 129,98 0,02%

4.2 97622
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 
S/REAPROVEITAMENTO M3 22,60 43,08 973,61 0,13%

4.3 96358
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
PARA USO INTERNO M2 69,07 74,79 5.165,75 0,72%

5 REVESTIMENTOS 14.865,74R$    2,06%

5.1 87873
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS M2 50,00             4,51            225,50              0,03%

5.2 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 M2 50,00             29,60          1.480,00           0,20%

5.3 00037411
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 
ALVENARIA, FIO  D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM M2 50,00             10,54          527,00              0,07%

5.4 S01934

MOLDURA DO ELEVADOR - REVESTIMENTO PARA PISO OU 
PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2CM, 
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO M2 8,90               298,63        2.657,81           0,37%

5.5 S03925

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA 
BRICK BEGE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO M2 152,81 65,28          9.975,44           1,38%
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6 PINTURA 22.688,86R$    3,14%

PINTURA EXTERNA
6.1 S07725 REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 115,97 5,09            590,27 0,08%

6.2 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO M2 115,97 2,05 237,73 0,03%

6.3 S08624

EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS 
DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES (RECUPERAÇÃO 
DE 20%) M2 115,97 12,07 1.399,71 0,19%

6.4 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 115,97 11,32 1.312,74 0,18%

PINTURA INTERNA
6.5 S07725 REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 627,20 5,09            3.192,45 0,44%

6.6 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO M2 627,20 2,05            1.285,76 0,18%

6.7 S08624

EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS 
DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES (RECUPERAÇÃO 
DE 20%) M2 627,20 12,07          7.570,30 1,05%

6.8 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 627,20 11,32          7.099,90 0,98%

7 PAVIMENTAÇÃO 13.570,16R$    1,88%

7.1 40780 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE M2 81,62             10,48 855,38 0,12%

7.2 S04639 SOLEIRA EM GRANITO CINZA, L = 22 CM, E = 2 CM M 9,00               84,20          757,80 0,10%

7.3 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 
MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS M2 81,62             111,12 9.069,61 1,26%

7.4 S02253
RODAPÉ EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0 CM, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I M 77,15             33,29 2.568,32 0,36%

7.5 COMPOSIÇÃO
PISO TÁTIL DISCREET POLIÉSTER (ELEMENTOS DISCRETOS) 
ALERTA E DIRECIONAL 250X250X3MM, AMARELO M 1,75               182,31 319,05 0,04%

8 FORRO 2.849,60R$      0,39%

8.1 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.
M2 80,09             35,58          2.849,60 0,39%

9 COBERTURA 1.594,35R$      0,22%

9.1 98560
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. M2 14,26 39,83 567,98 0,08%

9.2 S04849
IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, 
PARA LAJES, 06 DEMÃOS M2 14,26 46,89 668,65 0,09%

9.3 71623
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO M 12,00 29,81 357,72 0,05%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO 41.689,75R$    5,77%

CAIXA DE PASSAGEM (DEMOLIÇÕES E DIVERSOS)
10.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 23,33 186,64 0,03%

10.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 16,28 130,24 0,02%

REENCAMINHAMENTO DE CABOS EXISTENTES
10.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 18,40 1.472,00 0,20%

10.4 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 23,54 941,60 0,13%

10.5 S11237

CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO 
FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 
1.00 X 1.00 M UND 1,00 2.022,59 2.022,59 0,28%

10.6 92990 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 M 129,00 38,82 5.007,78 0,69%

10.7 92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 M 33,00 20,49 676,17 0,09%

10.8 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL 15,00X0,40X0,80M3 M3 4,80 64,40 309,12 0,04%

10.9 94103 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO M3 0,30 207,72 62,32 0,01%

10.10 S00126
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, 
LANÇADO E ADENSADO M3 1,20 387,87 465,44 0,06%

10.11 93012
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 30,00 38,27 1.148,10 0,16%

10.12 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M3 3,30 39,04 128,83 0,02%

TOMADAS E LUMINÁRIAS
10.13 COMPOSIÇÃO TOMADA 2P+T LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR UND 15,00 42,13 632,00 0,09%

10.14 COMPOSIÇÃO INTERRUPTOR LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR UND 5,00 61,61 308,07 0,04%
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10.15 S12021

LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA 
FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-
8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA UND 5,00 191,49 957,45 0,13%

10.16 S08684
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 
100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) UND 15,00 70,50 1.057,50 0,15%

10.17 S07384
FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM 
ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) M 45,00 16,14 726,30 0,10%

10.18 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V M 510,00 4,11 2.096,10 0,29%

10.19 COMPOSIÇÃO ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR M 230,00 18,97 4.363,73 0,60%

INSTALAÇÃO DO ELEVADOR

10.20 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 30,00 10,91 327,30 0,05%

10.21 91168 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS M 30,00 7,28 218,40 0,03%

10.22 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV M 125,00 14,56 1.820,00 0,25%

10.23 S08050

QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE 
PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E 
ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 500X400X200MM UND 1,00 949,52 949,52 0,13%

10.24 93018
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 
MM (1 1/2") UND 10,00 17,71 177,10 0,02%

10.25 S01306 LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1 1/2 UND 10,00 10,23 102,30 0,01%

10.26 74130/004
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 50A UND 1,00 83,90 83,90 0,01%

CABEAMENTO ESTRUTURADO

10.27 COMPOSIÇÃO
REMANEJAMENTO DE CABO DE FIBRA ÓTICA INCLUSIVE CABOS 
ÓPTICOS E DE TELEFONE, MINI DIO, EXTENSÕES E CORDÕES UND 1,00 15.081,41 15.081,41 2,09%

10.28 S08684
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 
100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) UND 2,00 70,50 141,00 0,02%

10.29 S07384
FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM 
ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) M 6,00 16,14 96,84 0,01%

11 ESQUADRIAS 43.673,28R$    6,05%

PORTAS

11.1 S09982

P01 -PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-
ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES 
E FERRAGENS UND 5,00 733,32 3.666,60 0,51%

11.2 93184
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 M 5,50 20,33 111,82 0,02%

JANELAS

11.3 S12333
J1 - JANELA EM ALUMINIO ANONIZADO NATURAL MAXIM-AR LINHA 
GOLD DA ALCOA OU SIMILAR, 0,80X0,80 M2, H=1,40M UND 10,00 279,21 2.792,13 0,39%

11.4 S12333
J2 - JANELA EM ALUMINIO ANONIZADO NATURAL MAXIM-AR LINHA 
GOLD DA ALCOA OU SIMILAR, 2,40X0,80 M2, H=1,70M UND 5,00 837,64 4.188,19 0,58%

11.5 72118
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO M2 16,00 172,98 2.767,68 0,38%

11.6 91341 J3 - JANELA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,60X1,80 M2, H=0,30M
UND 5,00 425,37 2.126,84 0,29%

11.7 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS M 26,50 32,90 871,85 0,12%

11.8 S08228

PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, LARGURA DE 17CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, CONFORME 
PROJETO M 23,30             35,82          834,62 0,12%

FECHAMENTO

11.9 S01885
VIDRO TEMPERADO 10MM, LISO,TRANSPARENTE, COM 
FERRAGENS M2 65,44 364,45 23.848,15 3,30%

11.10 S11088 PERFIL U EM ALUMÍNIO M 105,00 23,48 2.465,40 0,34%

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.784,58R$      0,39%

12.1 73859/002 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 30,00 1,30 39,00 0,01%

12.2 85179 PLANTIO DE GRAMA M2 40,00 14,33 573,20 0,08%

12.3 74245/001 PINTURA ACRILICA EM PISO DUAS DEMAOS M2 10,00 14,55 145,50 0,02%

12.4 S10759 BANCADA EM GRANITO CINZA 3,70X0,50M E=2CM M2 7,50 270,25 2.026,88 0,28%
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13 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO 8.395,98R$      1,16%

13.1 97637 REMOÇÃO DE TAPUME M2 200,53 2,60 521,38 0,07%

13.2 5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG CHP 40,00 121,22 4.848,80 0,67%

13.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 16,28 1.302,40 0,18%

13.4 72897 CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE M3 30,00 21,18 635,40 0,09%

13.5 97914

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM 
)  M3XKM 600,00 1,24 744,00 0,10%

13.6 S02450 LIMPEZA GERAL M2 200,00 1,72 344,00 0,05%

SUBTOTAL I: 425.916,71R$  58,98%

B.D.I.: 25,00% 106.479,18R$  14,75%

14 EQUIPAMENTOS

14.1 COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PANORÂMICO 5 

PARADAS SEM CASA DE MÁQUINAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, 

MODELO WGNC10159AMW GEN2 COMFORT DA OTIS OU SIMILAR UND 1,00 163.547,85 163.547,85 22,65%

SUBTOTAL II: 163.547,85R$  22,65%

B.D.I.: 16,00% 26.167,66R$    3,62%

TOTAL: 722.111,40R$  100,00%
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