
15/5/23 17:15

Obra: Data:

Endereç

o:

Custo p/m2 (R$):

1.488,50            

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$) %

1 20 04 2023 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 8.492,11 1,90%

1.1 ORSE  00051 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 M2 6,00 373,86 2.243,16 0,50%

1.2 SINAPI 100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M M3XKM3XKM). AF_07/2019 M 3,05 1.060,05 3.233,15 0,72%

1.3 SINAPI 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020 M3 20,00 9,11 182,20 0,04%

1.4 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 21,47 1.717,60 0,38%

1.5 SINAPI 97914
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS 

SUPERIORES A 4 KM ) M³XKM 400,00 2,79 1.116,00 0,25%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 32.428,65 7,26%

2.1 SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO TURNO) MÊS 2,00 9.768,19 19.536,37 4,37%

2.2 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00 6.446,14 12.892,28 2,89%

3 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO 11.234,21 2,52%

3.1 ORSE 00034 REMOÇÃO DE POLTRONAS (AUDITÓRIO) UND 3,00 16,54 49,62 0,01%

3.2 SINAPI 97638 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIAMENTO. AF_12/2017 M2 0,32 9,74 3,13 0,00%

3.3 ORSE 12947 REMOÇÃO DE TUBO GALVANIZADO, BITOLAS DIVERSAS (CORRIMÃO) M 249,17 6,04 1.504,99 0,34%

3.4 ORSE 8387 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) (RECEPÇÃO) M2 1,38 19,37 26,73 0,01%

3.5 ORSE 8415 REMOÇÃO DE MADEIRA    (BANCADA DA SECRETARIA) M 2,20 8,47 18,63 0,00%

3.6 ORSE 12346 REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 01 - 03/2022 M2 1,03 16,25 16,66 0,00%

3.7 SINAPI 97643
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017  (NO PALCO, ENCONTRO COM A RAMPA DO PALCO NO AUDITÓRIO) M2 0,81 25,33 20,52 0,00%

3.8 SINAPI 97644
 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (SANIT. COLETIVO FEM E 

MASCULINO M2 6,48 9,59 62,14 0,01%

3.9 ORSE 7216 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS ( REAPROVEITAR PORTA PAPEL E SABONETEIRA DE SABÃO 

LÍQUIDO)

UND 18,00                   12,77 229,86 0,05%

3.10 ORSE 2095 REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO UND 6,00                     11,81 70,86 0,02%

3.11 ORSE 12504
REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE) (SANITÁRIO COLETIVO FEM, PARA SUBSTITUIR PORTA 

DE 0,60 POR 0,80 M) M2 3,00                     12,84 38,52 0,01%

3.12 ORSE 8344
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE 

LIXADEIRA M2 438,17                 7,83 3.430,87 0,77%

3.13 ORSE 00016 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 M2 241,78                 23,83 5.761,69 1,29%

4 PISO /PAVIMENTAÇÃO 94.631,18 21,19%

4.1 SINAPI 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016 M2 241,78 95,54 23.099,95 5,17%

4.2 ORSE 12039

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, INC 8,33% 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ÁREA EXTERNA TRECHOS: 01, 02, 03) M2 35,94 102,40 3.680,67 0,82%

4.3 ORSE 12039

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE (ÁREA EXTERNA TRECHOS: 01, 02, 03) M2 23,02 102,40 2.356,84 0,53%

4.4 COTAÇÃO
TOTALACESSI

BILIDADE 

ITEM 2

PISO TÁTIL BRASIL BORRACHA SINTÉTICA ALERTA / DIRECIONAL 250X250X5MM - PARA COLAR SOBRE O PISO 

EXISTENTE - ESTE PRODUTO É INDICADO PARA AMBIENTES SECOS SEM CONTATO COM ÁGUA/UMIDADE 

(AMARELO) M 760,00 60,00 45.600,00 10,21%

4.5 COTAÇÃO
TOTALACESSI

BILIDADE 

ITEM 12

COLA DE CONTATO EXTRA 2,8 KG - PARA FIXAÇÃO DO PISO TÁTIL BRASIL E EKOBRASIL (RENDE 

APROXIMADAMENTE 16 M DE PISO TÁTIL APLICADO) UND 48,00 189,90 9.115,20 2,04%

4.6
COMPOSIÇ

ÃO 001
COP GUIA DE BALIZAMENTO H= 5,00 CM : TIJOLO DE 1/2 VEZ (ÁREA EXTERNA)

M 135,83 30,10 4.087,95 0,92%

4.7 SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 

CM. AF_07/2016    (BALIZAMENTO) E TRECHO DO REBAIXAMENTO DO MEIO-FIO M2 17,71 19,94 353,10 0,08%

4.8 ORSE 7377
PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA COM DISCO DE DESBASTE, ATÉ 0,5CM DE 

PROFUNDIDADE   (BALIZAMENTOE TRECHO DO REBAIXAMENTO DO MEIO-FIO)  M2 17,71 34,92 618,37 0,14%

4.9 SINAPI 94275

(MEIO FIO) ASSENTAMENTO DE GUIA EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P M 88,00 42,85 3.770,80 0,84%

4.10 ORSE 2625 REASSENTAMENTO DE MEIO FIO (Á REBAIXAR) M 4,00 9,51 38,04 0,01%

4.11 ORSE 11622 FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 9M L=5,0CM OU SIMILAR M 7,00 41,67 291,69 0,07%

4.12 ORSE 2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM M2 58,96 24,90 1.468,10 0,33%

4.13 SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (RAMPA, ESCADAS DA FACHADA COM 

PATAMAR) M2 76,00 1,98 150,48 0,03%

5 ALVENARIA 21.467,71 4,81%

5.1 SINAPI 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 (BANCADAS) M2 1,73 29,33 50,71 0,01%

5.2 COTAÇÃO
TOTAL 

ACESSIBILIDA

DE ITEM 32 

MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 44X85CM - SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES 
UND 3,00 3.749,00 11.247,00 2,52%

5.3 COTAÇÃO
TOTAL 

ACESSIBILIDA

DE ITEM 33 PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA MAPA TÁTIL 44X100CM UND 3,00 3.390,00 10.170,00 2,28%

6 RAMPAS 3.677,56 0,82%

6.1 ORSE  00093
ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 

0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE   (RAMPA 2 DO TRECHO 01) M3 0,52 480,26 248,29 0,06%

6.2 ORSE S I 10181 PEDRA DE MÃO GRANÍTICA SELECIONADA ENTRE 15 E 30CM COM FRETE (ENCHIMENTO DA RAMPA) M3 2,59 109,75 283,70 0,06%

6.3 SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016, (PISO DA RAMPA Á 

CONSTRUIR)
M2 9,40 82,96 779,82 0,17%

6.4 ORSE 03644 ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL M2 9,40 14,60 137,24 0,03%

6.5 SINAPI 101749
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (RAMPA EXISTENTE TRECHO 01) M2 16,00 58,69 939,04 0,21%

6.6
COMPOSIÇ

ÃO 02
COP RAMPA DE ACESSO AO TABLADO (AUDITÓRIO) UNID 1,00 1.289,46 1.289,46 0,29%

7 PINTURA DE PAREDE 665,40 0,15%

7.1 ORSE 08624
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA  PVA, LIXAMENTO E RETOQUES - 

REV 01 (RECEPÇÃO E SECRETARIA) M2 21,05                   16,46 346,45 0,08%

7.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

(RECEPÇÃO) M3 12,30                   15,29 188,12 0,04%

7.3 ORSE 09152 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE CORALGESSO OU SIMILAR (SECRETARIA) M2 8,75                     14,96 130,83 0,03%

8 PINTURA NO PISO 15.015,66 3,36%

8.1 SINAPI 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M2 25,60                   28,12 719,87 0,16%

R. Barão de Jeremoabo/Ondina
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Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$) %REFERÊNCIA

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA

8.2 COTAÇÃO
TOTAL 

ACESSIBILIDAD

E ITEM 41

TAPETE DE PVC PARA SINALIZAR ESPAÇO RESERVADO Á CADEIRANTES COM SÍMBOLO S.I.A. (CADEIRANTE) 

120X80CM - ESPESSURA 3MM -FUNDO AZUL - SÍMBOLO BRANCO - FIXAÇÃO DUPLA FACE INTEGRADO UND 4,00 590 2.360,00 0,53%

8.3 SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 M2 4,00 60,80 243,20 0,05%

8.4 SINAPI 102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021   (PISO TÁTIL E PODOTÁTIL, 0,25X0,25, NO PÁTIO INTERNO  E 0,40X0,40, NO PATAMAR DA ESCADA 

PRINCIPAL   NA COR AMARELA) M2 68,56                   24,90 1.707,21 0,38%

8.5
COMPOSIÇ

ÃO 03
COP PINTURA PARA BALIZAMENTO DIM.= 0,05X0,05X0,05, (LIMITES PARA DEFICIENTES)  M M 407,49                 24,50 9.985,38                          2,24%

9 PINTURA CORRIMÃO 16.607,81 3,72%

9.1
COMPOSIÇ

ÃO  04
COP

PINTURA TIPO ESMALTE SINTÉTICO APÓS APLICAÇÃO DE PROTECÇAO COM PRIMER  (OU SIMILAR) 

(CORRIMÃO) M2 177,44 58,51 10.381,62 2,32%

9.2 ORSE 11849
PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 

DEMÃOS DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1 (CORRIMÃO) M2 177,44 35,09 6.226,19 1,39%

10 ACESSÓRIOS 7.081,78 1,59%

10.1 ORSE 12434 PLACA EM AÇO INOX COM TEXTO EM BRAILLE PARA CORRIMÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 20,00 64,20 1.284,00 0,29%

10.2 ORSE 12933

POLTRONA ARENA OBESO ACUSTICA ASSENTO E ENCOSTO ANTIPANICO ESTOFADO TECIDO POLIESTE 

VERMELHO PADRÃO BRAÇO PP FIXAÇÃO NO PISO, MARCA MARELLI OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 

MONTAGEM E FRETE UND 1,00 4.618,39 4.618,39 1,03%

10.3 ORSE 11622 FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE  9M, L=5,0 CM OU SIMILAR (ESCADAS) M 15,00 41,67 625,05 0,14%

10.4 ORSE 12432
PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS EM INOX E TEXTO EM ALTO RÊLEVO, 

DIM.: 8 X 28 CM, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO (SANITÁRIOS DE DEFICIENTES) UND 6,00 92,39 554,34 0,12%

11 BALCÕES 1.953,27 0,44%

11.1 COTAÇÃO

GENERAL 

MÁRMORES E 

GRANITOS 

ETRELI, 3353-

BALÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,00 CM BOLEADO SIMPLES  (TAMPO DO BALCÃO EXISTENTE NA 

RECEÇÃO) UND 1,00 1251,6 1.251,60 0,28%

11.2
COMPOSIÇ

ÃO 04
COP TAMPÃO DO BALCÃO COM 2 FOLHAS DE MDF, E= 2,5 MM  PARA A SECRETARIA (COR BRANCO)

M2 1,72 407,95 701,67 0,16%

12 SANITÁRIOS: PDC (FEMININO E MASCULINO) COLETIVO 24.126,78 5,40%

12.1 ORSE 12128
BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM U,  EM AÇO INOX, 

D=1 1/4,  JACKWAL OU SIMILAR CJ 9,00 371,58 3.344,22 0,75%

12.2 SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND 12,00 343,95 4.127,40 0,92%

12.3 ORSE 13110 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/2,  JACKWAL OU SIMILAR UND 6,00 110,95 665,70 0,15%

12.4 SINAPI 100863
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/202 UND 6,00 621,51 3.729,06 0,84%

12.5 ORSE 12101
VASO SANITÁRIO, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO P.510.17, SEM ABERTURA FRONTAL, DECA OU SIMILAR, 

EXCLUSIVE CAIXA ÓU VÁLVULA DE DESCARGA (H=44,00CM) OU SIMILAR UND 6,00                     1.807,97 10.847,82 2,43%

12.6 COTAÇÃO

GENERAL 

MÁRMORES E 

GRANITOS 

ETRELI, 3353-

2307

CINZA CORUMBÁ 2 CM / GRANITO 8 TIRA ( 6 Pç 2,000 x 0,050) (FILETE VERTICAL PARA SUBSTITUIR DOS 

BANHEIROS COLETIVOS :0,25 POR 0,05 X 2,00 M CADA) UND 6,00                     140 840,00 0,19%

12.7 ORSE 10334
SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ALUMINIO FUNDIDO, DIM: 23 X 15 CM (SANITÁRIO 

ACESSÍVEL) UND 6,00                     95,43 572,58 0,13%

13 ESQUADRIAS 8.218,40 1,84%

13.1 COTAÇÃO
TOTAL 

ACESSIBILIDA

DE

PROTETOR DE IMPACTO PARA PORTA INOX POLIDO 304 SHIELD - ALTURA DE 40CM COM LARGURA DE 80CM 

OU 90CM UND 12,00                   494 5.928,00 1,33%

13.2 ORSE 11940 JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO M2 1,10 303,14 333,45 0,07%

13.3 ORSE 13072 EXECUÇÃO DE SOLDA CONTÍNUA M 1,20 11,56 13,87 0,00%

13.4 ORSE   I- 01807 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA CANELA, LISA, SEMI-OCA - 80 X (160 A 210) X 3,5CM (TS) UND 6,00 212,66 1.275,96 0,29%

13.5
COMPOSIÇ

ÃO 05
COP MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO DE PORTAS UND 6,00 111,19 667,11 0,15%

14 VIDRO 371,51 0,08%

14.1 SINAPI 102162
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 

BAGUETE. AF_01/2021_P M2 1,03 362,45 371,51 0,08%

15 CORRIMÃO (INTERNO E EXTERNO) 101.921,59 22,82%

15.1 SINAPI I - 21012

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 11/2), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) 

(PARA CORRIMÃO FOXADO NO PISO) M 381,04 63,49 24.192,23 5,42%

15.2 ORSE I -  2313

TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ ROSCA BSP Ø = 60,30MM ( 2 ), E = 2,65MM, L = 6000MM NBR 

5580 (MONTANTES) M 189,00 75,18 14.209,02 3,18%

15.3 ORSE 12434 PLACA EM AÇO INOX COM TEXTO EM BRAILLE PARA CORRIMÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 20,00 64,20 1.284,00 0,29%

15.4 SINAPI I - 21012

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 11/2), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) 

(TUBO SUPERIOR, PARA CORRIMÃO FIXADO NO PISO) M 81,05 63,49 5.145,86 1,15%

15.5 ORSE 12188

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2, COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM 

ALVENARIA (ESCADAS INTERNAS) M 58,65 185,70 10.891,31 2,44%

15.6 SINAPI I - 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 36,86 33,82 1.246,44 0,28%

15.7 SINAPI I-00001332 CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 6,00 10,09 60,54 0,01%

15.8 SINAPI I-00011964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8, COMPRIMENTO 75 MM UND 756,00 2,76 2.086,56 0,47%

15.9 ORSE 000918 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 UND 104,00 88,97 9.252,88 2,07%

15.10 SINAPI I 00003272 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2 UND 189,00 55,22 10.436,58 2,34%

15.11 SINAPI I 00039914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM KG 13,61 242,38 3.298,31 0,74%

15.12
COMPOSIÇ

ÃO 06
COP MÃO DE OBRA PARA O CORRIMÃO (H)

UND 190,52 79,69 15.181,59 3,40%

15.13 ORSE 04389 SUPORTE METÁLICO PARA CORRIMÃO REF. CG 028 ALCOA OU SIMILAR UND 166,65 26,00 4.332,90 0,97%

15.14 ORSE 01903
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 

0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE M3 0,57 535,07 303,38 0,07%

16 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO 9.345,66 2,09%

16.1 SINAPI 97637
REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA (REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017) M² 6,00 3,34 20,04 0,00%

16.2 SINAPI 5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG CHP 20,00 210,82 4.216,40 0,94%

16.3 SINAPI 100205 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL M3XKM 0,60 1.466,54 879,92 0,20%

16.4 SINAPI 97914
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS 

SUPERIORES A 4 KM ) M³XKM 400,00 2,79 1.116,00 0,25%

16.5 ORSE 02509 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3              30,00 9,79 293,70 0,07%

16.6 ORSE  06191 LIMPEZA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS M2 200,00                 0,5 100,00 0,02%

16.7 ORSE 00026 COLETA E CARGA MANUAIS  DE ENTULHO M3 20,00                   16,35 327,00 0,07%

16.8 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 21,47 1.717,60 0,38%

16.9 ORSE  02450 LIMPEZA FINAL DA OBRA (LIMPEZA GERAL) M2 300,00 2,25 675,00 0,15%

SUBTOTAL I: 357.239,28 80,00%

B.D.I.: 25,00% 89.309,82 20,00%

TOTAL: 446.549,10 100,00%

SUMAI / UFBA

OBSERVAÇÕES: REFERÊNCIA TÉCNICA: SINAPI 13/04/2023 E ORSE COM DATA JANEIRO/2023-1.

Salvador, 20 de abril de 2023

Engª Aldiza Oliveira Santos

Coordenação de Orçamento e Planejamento

Eng. Civil Aldiza Oliveira Santos

Crea/Ba 32.427-D

Eng. Civil Osvaldo Moacyr

 Santos Nascimento  

 Crea/Ba

 18.093-D  



15/5/23 17:15

Obra: Data:

Custo p/m2 (R$):
1.488,50

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO PREÇO PARCIAL PREÇO %

1 20 04 2023 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 8.492,11 8.492,11 1,90%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 32.428,65 32.428,65 7,26%

3 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO 11.234,21 11.234,21 2,52%

4 PISO /PAVIMENTAÇÃO 94.631,18 94.631,18 21,19%

5 ALVENARIA 21.467,71 21.467,71 4,81%

6 RAMPAS 3.677,56 3.677,56 0,82%

7 PINTURA DE PAREDE 665,40 665,40 0,15%

8 PINTURA NO PISO 15.015,66 15.015,66 3,36%

9 PINTURA CORRIMÃO 16.607,81 16.607,81 3,72%

10 ACESSÓRIOS 7.081,78 7.081,78 1,59%

11 BALCÕES 1.953,27 1.953,27 0,44%

12 SANITÁRIOS: PDC (FEMININO E MASCULINO) COLETIVO
24.126,78 24.126,78 5,40%

13 ESQUADRIAS 8.218,40 8.218,40 1,84%

14 VIDRO 371,51 371,51 0,08%

15 CORRIMÃO (INTERNO E EXTERNO) 101.921,59 101.921,59 22,82%

16 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO 9.345,66 9.345,66 2,09%

SUBTOTAL I: 357.239,28          80,00%

B.D.I.: 25,00% 89.309,82            20,00%

TOTAL: 446.549,10      100,00%

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia 300,00

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE ABRIL / 2023
Endereço:R. Barão de Jeremoabo S/N Área (m²):

Eng. Civil Aldiza Oliveira Santos

Crea/Ba 32.427-D



Obra: Data:
ABR 2023

Área (m2): Custo p/m2 (R$):

Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia 300,00 1.488,50
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO l.d.i.:

l.d.i.:

% Valor(R$) % Valor(R$)

1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 8.492,11                         2,38% 2.123,03                           10.615,14                            100,0% 10.615,14                       -                                  

3 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO 11.234,21                       3,14% 2.808,55                           14.042,77                            
70,0% 9.829,94                         30,0% 4.212,83                         

4 PISO /PAVIMENTAÇÃO 94.631,18                       26,49% 23.657,79                         118.288,97                          
70,0% 82.802,28                       30,0% 35.486,69                       

5 ALVENARIA 21.467,71                       6,01% 5.366,93                           26.834,64                            
100,0% 26.834,64                       -                                  

6 RAMPAS 3.677,56                         1,03% 919,39                              4.596,95                              
100,0% 4.596,95                         -                                  

7 PINTURA DE PAREDE 665,40                            0,19% 166,35                              831,74                                 
-                                  100,0% 831,74                            

8 PINTURA NO PISO 15.015,66                       4,20% 3.753,91                           18.769,57                            
-                                  100,0% 18.769,57                       

9 PINTURA CORRIMÃO 16.607,81                       4,65% 4.151,95                           20.759,77                            
-                                  100,0% 20.759,77                       

10 ACESSÓRIOS 7.081,78                         1,98% 1.770,45                           8.852,23                              
-                                  100,0% 8.852,23                         

11 BALCÕES 1.953,27                         0,55% 488,32                              2.441,58                              
100,0% 2.441,58                         -                                  

12 SANITÁRIOS: PDC (FEMININO E MASCULINO) COLETIVO 24.126,78                       6,75% 6.031,70                           30.158,48                            
30,0% 9.047,54                         70,0% 21.110,93                       

13 ESQUADRIAS 8.218,40                         2,30% 2.054,60                           10.273,00                            
-                                  100,0% 10.273,00                       

14 VIDRO 371,51                            0,10% 92,88                                464,39                                 
-                                  100,0% 464,39                            

15 CORRIMÃO (INTERNO E EXTERNO) 101.921,59                     28,53% 25.480,40                         127.401,99                          
50,0% 63.701,00                       50,0% 63.701,00                       

16 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO 9.345,66                         2,62% 2.336,42                           11.682,08                            
-                                  100,0% 11.682,08                       

SUBTOTAL   I   (SERVIÇOS) 324.810,63 90,92% 81.202,66 406.013,29 51,69% 209.869,07         0,48         196.144,22         

% Valor(R$) % Valor(R$)

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
32.428,65                       9,08% 8.107,16                           40.535,81                            51,7% 20.953,04                       48,31% 19.582,77                       

SUBTOTAL   II  (ADM LOCAL) 32.428,65R$          9,08% 8.107,16R$           40.535,81R$          51,69% 20.953,04           48,31% 19.582,77           

TOTAL GERAL 357.239,28R$               100,00% 89.309,82R$               446.549,10R$        51,69% 230.822,11         48,31% 215.726,99         

TOTAL ACUMULADO 51,69% 230.822,11 100,00% 446.549,10

30 Dias 60 Dias
ITEM SERVIÇOS V. ITEM (R$)  % 

 V.TOTAL(R$)           c/ B.D.I. 
30 Dias

Valor Total (R$):

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

SUPERINTENDÊNCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Endereço:

Prazo estimado (meses):
FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE 

446.549,10

ITEM SERVIÇOS V. ITEM (R$)  % B.D.I.
60 Dias

B.D.I.  V.TOTAL(R$)           c/ B.D.I. 

Eng.Aldiza O. Santos

CREA/BA: 32.427-D



Obra: Data:

ABR. 2023
Área (m2): Custo p/m2 (R$):

Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia 300,00 1.488,50 446.549,10 
Valor Total (R$):

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

SUPERINTENDÊNCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Endereço:

30 60

230.822,11 215.726,99 

HISTOGRAMA DA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS

Eng.Aldiza O. Santos

CREA/BA: 32.427-D



Obra: Data:

ABR 2023
Área (m2): Custo p/m2 (R$):

Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia 300,00 1.488,50 

FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE 

446.549,10 
Valor Total (R$):

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Endereço:

SUPERINTENDÊNCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

2,38%
3,14%

26,49%

6,01%

1,03%
0,19%

4,20% 4,65%

1,98%

0,55%

6,75%

2,30%

0,10%

28,53%

2,62%

Eng.Aldiza O. Santos

CREA/BA: 32.427-D



Obra: Data:

ABR 2023

Área (m2): Custo p/m2 (R$):

Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia 300,00 1.488,50 

FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

SUPERINTENDÊNCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

446.549,10 

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Endereço: Valor Total (R$):

51,69%

100,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CURVA S

Eng.Aldiza O. Santos

CREA/BA: 32.427-D



Obra: ATUALIZAÇÃO:

FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE 

Endereço:

Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,96
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,20
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,47
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 38,93

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
29,85

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,38
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,80

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 21,45
88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 28,26
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,08
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,04
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,38
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,04
 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,96
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,04

GUIA DE BALIZAMENTO COM 1/2 BLOCO UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI I 007268
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 

29 CM (L XA X C)
UND 10,00 0,95 9,50

ORSE 3308

ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) - 1 SACO 

CIMENTO 50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0.35 X 0.45 

X 0.13 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE

M3 0,01 516,09 7,12

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 21,47 4,29

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 30,60 9,18

total: 30,10

RAMPA INTERNA DO AUDITÓRIO UND QUANT P.UNIT P.TOTAL

ORSE 4918
PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATÉ 

3,0CM DE PROFUNDIDADE
M2 2,15 247,93 533,30

SINAPI 92446

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_09/2020

M2 1,25 315,98 395,04

ORSE S 10012

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 

15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA 

GERDAU OU SIMILAR

M2 2,70 25,93 70,01

ORSE S 9399 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO M3 0,41 611,06 249,73

OESE S 00016 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 M2 0,35 23,83 8,36

OESE S 3240 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 1,80 18,34 33,01

total: 1289,46

PINTURA PARA BALIZAMENTO (LIMITES PARA 

DEFICIENTES)  M
UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

ORSE I 11413 FITA CREPE AUTOMOTIVA EM ROLOS 24MM X 50M UND 0,04 8,69 0,35

ORSE  I  7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 1,00 17,24 17,24

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 21,47 2,15

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 31,80 4,77

total: 24,50

COMPOSIÇAO  02

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

SUPERINTENDÊNCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Data:

ABRIL 2023

COMPOSIÇAO  01

COMPOSIÇAO  03

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

15/05/2023 17:15

R. Barão de Jeremoabo S / N

COMPOSIÇÕES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Área (m²):

300,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA



PIINTURA DE CORRIMÃO UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

ORSE I 0007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 1,00 37,49 37,49

SINAPI I 005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,15 20,26 3,04

SINAPI I00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UND 0,30 3,06 0,92

 I ORSE 11251 PINCEL DE SEDA 2 UND 0,002 26,90 0,05

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 21,47 4,29

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 31,80 12,72

total: 58,51

TAMPÃO DO BALCÃO EM MDF PARA A SECRETARIA  

ESP=0,05M  -M2
UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI I 0001339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO KG 0,20 46,37 9,27

ORSE I 9123 FÓRMICA ALMOND REF.: L 112 OU SIMILAR M2 1,00 72,5 72,50

SINAPI I 0034675 CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M M2 1,00 68,95 68,95

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 21,47 6,44

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 30,20 241,60

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 30,60 9,18

total: 407,95

MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO DE PORTA UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

ORSE 9251 DOBRADIÇA FERRO CROMADO 3 POL X 2 1/2POL, COM ANEIS, C/PARAFUSOS UND 3,00 13,35 40,05

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 21,47 10,74

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 30,20 60,40

total: 111,19

MÃO DE OBRA PARA CORRIMÃO UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90 30,38 27,34

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90 22,04 19,84

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 30,60 12,24

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 38,93 11,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 21,47 8,59

total: 79,69

COMPOSIÇAO  06

COMPOSIÇAO  07

COMPOSIÇAO  05

COMPOSIÇAO  04



Obra: Data:

ABRIL  2023

R. Barão de Jeremoabo S/N Área (m²): ATUALIZAÇÃO:

300,00 15/05/2023 17:15

0,00 0,00 20,00 20,00

1,50 1,50 1,50 1,50

1,00 1,00 1,00 1,00

0,20 0,20 0,20 0,20

0,60 0,60 0,60 0,60

2,50 2,50 2,50 2,50

3,00 3,00 3,00 3,00

8,00 8,00 8,00 8,00

0,00 0,00 0,00 0,00

16,80 16,80 36,80 36,80

17,97 0,00 17,97 0,00

4,07 0,00 4,07 0,00

0,87 0,66 0,87 0,66

10,97 8,33 10,97 8,33

0,07 0,05 0,07 0,05

0,73 0,56 0,73 0,77

2,04 0,00 2,04 0,00

0,11 0,08 0,11 0,08

10,83% 7,92 10,83 7,92

0,04 0,03 0,04 0,03

36,98 17,63 47,70 17,84

5,44 4,13 5,44 4,13

0,13 0,10 0,13 0,10

3,44 2,61 3,44 2,61

3,33 2,53 3,33 2,53

0,46 0,35 0,46 0,35

12,80 9,72 12,80 9,72

7,93 2,96 17,37 6,49

0,46 0,35 0,48 0,37

8,39 3,31 17,85 6,86

74,97 47,46 115,15 71,22

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Endereço:

Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia

FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE 

TOTAL (A+B+C+D)

GRUPO D

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO 

PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 

FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

D TOTAL

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL

C TOTAL

GRUPO C

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO

C3 FÉRIAS INDENIZADAS

B9 FÉRIAS GOZADAS

B10 SALÁRIO MATERNIDADE

B TOTAL

B6 FALTAS JUSTIFICADAS

B7 DIAS DE CHUVAS

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO

B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE

B4 DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO

B5 LICENÇA PATERNIDADE

A TOTAL

GRUPO B

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

B2 FERIADOS

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

A8 FGTS

A9 SECONCI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO

GRUPO A

A1 INSS

A2 SESI

A3 SENAI

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA                                          

SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

BAHIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

HORISTA          

%

MENSALISTA       

%

HORISTA          

%

MENSALISTA       

%



Obra:

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 15/05/2023

MÍNIMO MÁXIMO

 1.00 

A1 Seguro e Garantia 1,00% 0,80% 1,00%

A2 Riscos e Imprevistos 1,23% 0,97% 1,27%

A3 Despesas Financeiras 1,30% 0,59% 1,39%

A4 Administração Central 5,00% 3,00% 5,50%

8,53%

 2.00 

B-1 LUCRO 8,00% 6,16% 8,96%

8,00%

 3.00 

C-1 PIS / PASEP 0,65%

C-2 COFINS 3,00%

5,00% 2,50%

C-4 CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) 0,00%

6,15%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

1º QUARTIL 3º QUARTIL

20,34% 25,00%

Endereço: r. Barão de Jeremoabo S/N Área (m²): ATUALIZAÇÃO

Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia 300,00 15/05/2023 17:15

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Data:

FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE ABRIL 2023

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - SERVIÇOS

FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE REVISÃO:

DATA:

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI  DOS SERVIÇOS

BDI APLICADO NA OBRA FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE 

ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 

DO TCU
ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC.     (%)

MÉDIO

 Despesas Indiretas

0,80%

1,27%

1,23%

4,00%

Total do Grupo A =

Benefício

7,40%

Total do Grupo B =

Impostos CÁLCULO DO ISS

ALÍQUOTA 

MUNICIPAL (%)

% DE MÃO DE 

OBRA

ALÍQUOTA 

FINAL (%)

C-3 ISS 2,50% 50,00%

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 25,00%
22,12%

Total do Grupo C =  VALORES DO BDI PARA 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE 

ACORDO COM O ACORDÃO N. 

2622/2013 DO TCU 
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1

MÉDIO

BDI OBRAS Página 11 de 13



Obra:

04

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 15/05/2023

MÍNIMO MÁXIMO

 1.00 

A1 Seguro e Garantia 0,59% 0,30% 0,82%

A2 Riscos e Imprevistos 0,80% 0,56% 0,89%

A3 Despesas Financeiras 1,00% 0,85% 1,11%

A4 Administração Central 4,00% 1,50% 4,49%

6,39%

 2.00 

B1 LUCRO 5,00% 3,50% 6,22%

5,00%

 3.00 

C1 PIS / PASEP 0,65%

C2 COFINS 3,00%

C3 ISS 0,00%

C4 CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) 0,00%

3,65%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

1º QUARTIL 3º QUARTIL

11,10% 16,80%

Endereço: R. Barão de Jeremoabo S/N Área (m²): ATUALIZAÇÃO

Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia 300,00 15/05/2023 17:15

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Data:

FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE ABRIL 2023

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - EQUIPAMENTOS

FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE REVISÃO:

DATA:

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS

BDI APLICADO NA OBRA FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO 

COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL 

DO TCUITEM DISCRIMINAÇÃO PERC.     (%)

MÉDIO

 Despesas Indiretas

0,48%

0,85%

0,85%

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
MÉDIO

3,45%

Total do Grupo A =

Benefício

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 16,00%
14,02%

5,11%

Total do Grupo B =

Impostos

Total do Grupo C =  VALORES DO BDI DIFERENCIADO 

PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE 

ACORDO COM O ACORDÃO N. 

2622/2013 DO TCU 
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