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QUADRO RESUMO DE MATERIAIS

PAVIMENTO - PO

cODIGO cobmoDpo AREA PISO PAREDE / FECHAMENTO TETO PEITORIL / SOLEIRA
PISO CIMENTADO COM ALAMBRADO EM TELA
PO-01 SOLARIO 01 22.82m? |ACABAMENTO RUSTICO (JA GALVANIZADA H= 1,20MN
EXECUTADO) (EXECUTADO)
PISO CIMENTADO COM ALAMBRADO EM TELA
P0-02 SOLARIO 02 22.82m? |ACABAMENTO RUSTICO (JA GALVANIZADA H= 1,20MN
EXECUTADO) (EXECUTADO)
PISO CIMENTADO COM ALAMBRADO EM TELA
P0-03 SOLARIO 03 22.82m? |ACABAMENTO RUSTICO (JA GALVANIZADA H= 1,20MN
EXECUTADO) (EXECUTADO)
PISO CIMENTADO COM ALAMBRADO EM TELA
P0-04 SOLARIO 04 22.82m? |ACABAMENTO RUSTICO (JA GALVANIZADA H= 1,20MN
EXECUTADO) (EXECUTADO)
PISO CIMENTADO COM ALAMBRADO EM TELA
P0-05 SOLARIO 05 22.82m? | ACABAMENTO RUSTICO (JA GALVANIZADA H= 1,20MN
EXECUTADO) (EXECUTADO)
PISO CIMENTADO COM ALAMBRADO EM TELA
P0-06 SOLARIO 06 22.82m? | ACABAMENTO RUSTICO (JA GALVANIZADA H= 1,20MN
EXECUTADO) (EXECUTADO)
PISO CIMENTADO COM ALAMBRADO EM TELA
P0-07 SOLARIO 07 22.82m? |ACABAMENTO RUSTICO (JA GALVANIZADA H= 1,20MN
EXECUTADO) (EXECUTADO)
PISO CIMENTADO COM ALAMBRADO EM TELA
P0-08 SOLARIO 08 22.82m? |ACABAMENTO RUSTICO (JA GALVANIZADA H= 1,20MN
EXECUTADO) (EXECUTADO)
PISO CIMENTADO COM ALAMBRADO EM TELA
P0-09 SOLARIO 09 22.82m? | ACABAMENTO RUSTICO (JA GALVANIZADA H= 1,20MN
EXECUTADO) (EXECUTADO)
PISO CIMENTADO COM ALAMBRADO EM TELA
P0-10 SOLARIO 10 22.82m? |ACABAMENTO RUSTICO (JA GALVANIZADA H= 1,20MN
EXECUTADO) (EXECUTADO)
PISO CIMENTADO COM ALAMBRADO EM TELA
P0-11 SOLARIO 11 22.82m? | ACABAMENTO RUSTICO (JA GALVANIZADA H= 1,20MN
EXECUTADO) (EXECUTADO)
PISO CIMENTADO COM ALAMBRADO EM TELA
P0-12 SOLARIO 12 22.82m? |ACABAMENTO RUSTICO (JA GALVANIZADA H= 1,20MN
EXECUTADO) (EXECUTADO)
PISO CIMENTADO COM PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M, | TELHA CERAMICA TIPO CAPA
PO-13 BAIA 01 14.92m? | ACABAMENTO RUSTICO E CAIMENTO REBOCADA E PINTADA E CANZIL CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.
DE 1,5%. (JA EXECUTADA) METALICO (EXECUTADA) (EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M, | TELHA CERAMICA TIPO CAPA
PO-14 BAIA 02 14.92m? | ACABAMENTO RUSTICO E CAIMENTO|REBOCADA E PINTADA E CANZIL CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.
DE 1,5%. (JA EXECUTADA) METALICO (EXECUTADA) (EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M, | TELHA CERAMICA TIPO CAPA
P0-15 BAIA 03 14.92m? | ACABAMENTO RUSTICO E CAIMENTO|REBOCADA E PINTADA E CANZIL CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.
DE 1,5%. (JA EXECUTADA) METALICO (EXECUTADA) (EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M, | TELHA CERAMICA TIPO CAPA
P0-16 BAIA 04 14.92m? | ACABAMENTO RUSTICO E CAIMENTO/REBOCADA E PINTADA E CANZIL CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.
DE 1,5%. (JA EXECUTADA) METALICO (EXECUTADA) (EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M, | TELHA CERAMICA TIPO CAPA
PO-17 BAIA 05 14.92m? | ACABAMENTO RUSTICO E CAIMENTO|REBOCADA E PINTADA E CANZIL CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.
DE 1,5%. (JA EXECUTADA) METALICO (EXECUTADA) (EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M, | TELHA CERAMICA TIPO CAPA
P0O-18 BAIA 06 14.92m? | ACABAMENTO RUSTICO E CAIMENTO REBOCADA E PINTADA E CANZIL CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.
DE 1,5%. (JA EXECUTADA) METALICO (EXECUTADA) (EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM PAREDE EM ALVENARIA H=1.20M, | TELHA CERAMICA TIPO CAPA
PO-19 BAIA 07 14.92m? | ACABAMENTO RUSTICO E CAIMENTO REBOCADA E PINTADA E CANZIL CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.
DE 1,5%. (JA EXECUTADA) METALICO (EXECUTADA) (EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M, | TELHA CERAMICA TIPO CAPA
P0-20 BAIA 08 14.92m2 |ACABAMENTO RUSTICO E CAIMENTO REBOCADA E PINTADA E CANZIL CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.
DE 1,5%. (JA EXECUTADA) METALICO (EXECUTADA) (EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M, | TELHA CERAMICA TIPO CAPA
P0-21 BAIA 09 14.92m? | ACABAMENTO RUSTICO E CAIMENTO REBOCADA E PINTADA E CANZIL  |CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.
DE 1,5%. (JA EXECUTADA) METALICO (EXECUTADA) (EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM PAREDE EM ALVENARIA H=1.20M, | TELHA CERAMICA TIPO CAPA
P0-22 BAIA 10 14.92m? ACABAMENTO RUSTICO E CAIMENTO/ REBOCADA E PINTADA E CANZIL CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.
DE 1,5%. (JA EXECUTADA) METALICO (EXECUTADA) (EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M, | TELHA CERAMICA TIPO CAPA
P0-23 BAIA 11 14.92m2 |ACABAMENTO RUSTICO E CAIMENTO REBOCADA E PINTADA E CANZIL CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.
DE 1,5%. (JA EXECUTADA) METALICO (EXECUTADA) (EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM PAREDE EM ALVENARIA H=1.20M, | TELHA CERAMICA TIPO CAPA
PO-24 BAIA 12 14.92m? | ACABAMENTO RUSTICO E CAIMENTOREBOCADA E PINTADA E CANZIL CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.
DE 1,5%. (JA EXECUTADA) METALICO (EXECUTADA) (EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M, | TELHA CERAMICA TIPO CAPA
P0-25 CIRCULACAO 59.89m? | ACABAMENTO RUSTICO (JA REBOCADA E PINTADA. CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.
C
EXECUTADA) (EXECUTADA) (EXECUTADA)
QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS
PORTAS
cODIGO DIMENSAO MATERIAL QUANT. FUNC. LOCAL DE UTILIZAGAO
GRADIL EM ACO GALVANIZADO COM TELA )
P1-GR 0,70x1,20m METALICA (FALTAM EXECUTAR 12 UNIDADES) 24 DE GIRO |12 UNIDADES NAS BAIAS (EXECUTADAS) E 12 UNID. NOS SOLARIOS (A EXECUTAR)
QUADRO RESUMO EQUIPAMENTOS
cODIGO EQUIPAMENTO DIMENSOES |QUANT. LOCAL DE UTILIZAGAO
E-1 BEBEDOURO AUTOMATICO COM BOIA 12 |BAIAS

E-2

COCHO DE ALIMENTAGAO EM CONCRETO, COM
PROFUNDIDADE DE 25CM(BORDA)

DETALHE

12 CIRCULACAO

LEGENDA:

BE ——

=

PONTO DE A

PONTO DE A

GUA FRIA PARA BEBEDOURO

GUA FRIA PARA TORNEIRA

LEGENDA CONSTRUTIVA

ESTRUTURA/ELEMENTO EXISTENTE (CONSTRUIDO NA 12 ETAPA DA OBRA)

ESTRUTURA/ELEMENTO A CONSTRUIR

ESTRUTURA EM MADEIRA A CONSTRUIR

Grelha (tampas) em

concreto com 15 furos

60 X 50 X 5 CM

Calha meia cana em
concreto DN500

NOTAS:

o
~ CALHA DE PISO
..~ CORTE TRANSVERSAL

50

ESCALA 1/20

01-MEDIDAS EM METRO.

-m/

.25

Grelha (tampas) em
concreto com 15 furos
60 X 50 X 5 CM

Calha meia cana em
concreto DN500

60
~* CALHA DE PISO

-+ CORTE LONGITUDINAL
ESCALA 1/20

Grelha (tampas) em
concreto com 15 furos
60 X 50 X 5 CM

~~ CALHA DE PISO

1 VISTA SUPERIOR
ESCALA 1/20

02—ANTES DA EXECUCAO TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER RIGOROSAMENTE

04—TODO DESENHO ESPECIFICO DEVE SER FORNECIDO PELO FABRICANTE.

CONFERIDAS.

03—TODAS AS ESPECIFICACOES DEVERAO SER CONFIRMADAS COM O CONTRATANTE POR OCASIAO DA OBRA.

COORDENADORES DE CONTRATO - KARLA SCHLEU e VILLI SCHLEU

RESPONSAVEL TECNICO - KARLA SCHLEU CAU- A9887-6
RESPONSAVEL TECNICO - VILLI SCHLEU CAU- A70690-6

ALTERAGOES:
03
0 ANUELLA INSERGAO DE LEGENDA (EXECUTADO / A EXECUTAR) PARA INDICAR O QUE FOI EXECUTADO NA PRIMEIRA FASE DA OBRA.
MAIO/23
ANUELLA POSICIONAMENTO DA CALHA PLANA NOS SOLARIOS
o1 JULHO/22 ] -
JORGE L. | INSERCAO DE CALHA MEIA CANA
NUMERO| DATA | RESPONS. | TIPO E LOCAL DA ALTERACAO

KS ARQUITETURA E CONSTRUGAO LTDA.

COORDENACAO DE CONTRATO - KARLA SCHLEU

VILLI SCHLEU

RESPONSAVEL TECNICO - KARLA SCHLEU

VILLI SCHLEU

RNP - A9887-6
RNP - A70690-6
CAU - A9887-6
CAU - A70690-6

35 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA [

SUMAI

Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura

AUTOR DO PROJETO - ARQ. THOMAS KRAACK CAU 131239-1

CHEFE DO NUCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO CAU- A18234-6

COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS - ARQ. MARCIA ELIZABETH PINHEIRO CAU- A21359-4

NOME DO PROJETO:

CONSTRUCAO DO SETOR DE OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA

LOCAL:

CIDADE:;

VERSAO:

00

FOLHA:

VILA MERCES, S/N, BAIRRO GONCALO DOS CAMPOS FEIRA DE SANTANA
APRISCO TERREO - PLANTA BAIXA

XEQE;TETURA PROJETO EXECUTIVO

JULHO /2022 1/50 HERBERT SCHLEU | VILLI SCHLEU
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